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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

1. TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

1.1. Projekto sudėties žiniaraštis 
 

Žymėjimas Tomas Pavadinimas 
Projekto dalies 

vadovas 
Atestato Nr. 

DS-TEL_2022-TDP-BD T1 Bendroji M.Anužis 39122 

DS-TEL_2022-TDP-SP T2 Sklypo plano M.Anužis 39122 

DS-TEL_2022-TDP-SKA T3 Architektūrinė-konstrukcinė J.Burbienė A1383 

1.2. Bendrosios dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Žymuo Laida Pavadinimas 

Pasta- 

bos 
Psl. 

Tekstiniai dokumentai: 

1. 
DS-TEL_2022-TDP-BD-DSŽ 0 Dokumentų sudėties žiniaraštis   

2. 
DS-TEL_2022-TDP-BD-BSR 0 Bendrieji statinio rodikliai   

3. 
DS-TEL_2022-TDP-BD-AR 0 

Bendrosios dalies aiškinamasis 
raštas 

  

4. 
DS-TEL_2022-TDP-BD-TS 0 

Bendrosios dalies techninės 
specifikacijos 

  

Priedai: 

5.   Projektavimo užduotis   

6. 
  

Statytojo žemės sklypo nuosavybės 

dokumentai 

  

7.   
   žemės sklypo planas M1:500 
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Eil. 
Nr. Žymuo 

Laida 
Pavadinimas 

Pasta
- 
bos 

Psl. 

10.      

11.      

12.       

13.   Atestatai   

14.   Programinės įrangos sertifikatas   

15.   Topografinė nuotrauka M 1:500   

.      

      

      

      

      

      

Brėžiniai: 

22. DS-TEL_2022-TDP -SP-B.01 
0 

Sklypo planas su pastato nužymėjimu   

23. DS-TEL_2022-TDP -SP-B.04 
0 Sklypo dangų planas   

24. DS-TEL_2022-TDP -SA-B.01  Fasadai. I, II, III pastatai M 1:100   

25. DS-TEL_2022-TDP -SA-B.02  Fasadai. IV pastatas M1:100   

26. 
DS-TEL_2022-TDP -SKA-
B.03 

0 Pirmo aukšto planas. I, II, III pastatai 
M1:250 

  

27. 
DS-TEL_2022-TDP -SKA-
B.04 

0 
Pirmo aukšto planas. IV pastatas M1:250   

28. 
DS-TEL_2022-TDP -SKA-
B.05 

0 
Pjūvis  M 1:100   
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (Pagal  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 5 priedą) 
 

 
 

Statytojas  arba  įgaliotas asmuo 

(vardas, pavardė, pareigos) 

TVIRTINU: UAB „TELMENTA“ 
 
 
 
 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS (Kad. Nr. 5530/0002:99)    

1.1. sklypo plotas m2 9777  

1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % 27 leistinas250 

1.3. sklypo užstatymo tankumas % 28  

II. PASTATAI:    

2.1. Sandėliavimo paskirties pastatas  vnt. 4  

2.1.1. Pastatas vnt. 4  

2.2. Paskirties rodikliai:    

2.2.1. Sandėliavimo paskirties rodikliai    

2.2.1.1. Nėra    

2.3. Bendrasis plotas*: m2 2529,26  

2.3.1. I pastato bendrasis plotas: m2 693,8  

2.3.2. II pastato bendrasis plotas: m2 551,4  

2.3.3. III pastato bendrasis plotas: m2 556,51  

2.3.4. IV pastato bendrasis plotas: m2 827,55  

2.5. Pastato tūris*: m³ 15 100  

2.5.1. I pastato tūris m³ 3 970  

2.5.2. II pastato tūris m³ 3 143  

2.5.3. III pastato tūris m³ 3 184  

2.5.4. IV pastato tūris m³ 4 803  
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2.6. Aukštų skaičius vnt 1  

2.7. Pastato aukštis m 6,700 nuo žemės paviršiaus 

2.8. Energetinio naudingumo klasė (1)  A++  

2.9. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė  -  

2.10. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)  III  

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

IV. INŽINERINIAI TINKLAI (SKLYPO RIBOSE)    

4.1. Vandentiekio tinklai 
       4.1.1. Diametras 
       4.1.2. Ilgis 
       4.1.3. Apsaugos zonos plotis 

 

mm 

m 

m 

 
 

- 

- 

- 
 

 

4.2. Buitinių nuotekų tinklai 

       4.2.1. Diametras 

       4.2.2. Ilgis 

       4.2.3. Įrenginio apsaugos zonos plotis 

 

mm 

m 

m 

 

- 

- 

- 

 

4.3. Lietaus nuotekų tinklai 

       4.2.1. Diametras 

       4.2.2. Ilgis 

       4.2.3. Įrenginio apsaugos zonos plotis 

 

mm 

m 

m 

 

- 

- 

- 

 

4.4. Elektros tinklai 

       4.4.1. Ilgis 

       4.4.2. Apsaugos zonos plotis 

 

m 

m 

 

- 

- 
 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus 

gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

 

 
Statinio projekto vadovas Mantas Anužis, atestato nr.: 39122 
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3. BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

3.1. Projekto rengimo pagrindas: 
- Techninė užduotis 
- Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas 

- Topografinė nuotrauka M1:500, atlikta UAB„Georaktas“ 2021-03. 

-  
3.2. Privalomųjų TDP rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas TDP, sąrašas 

 

3.2.1. PRIVALOMIEJI TDP RENGIMO DOKUMENTAI 

 

1.  Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai. 

2.  Statytojo patvirtinta projektavimo užduotis. 

3.  Sklypo topografinė nuotrauka. 

 

3.2.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS 
 

3.2.3. LR ĮSTATYMAI: 

 

1.  LR Statybos įstatymas. 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240; 

2.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223; 

3.  LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 1998-06-16 Nr. VIII-787; 

4.  LR Žemės įstatymas. 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446; 

5.  LR Teritorijų planavimo įstatymas. 1995-12-12, Nr. I-1120; 

6.  LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 2000 m. birželio 27 d. Nr. VIII-1764; 

7.  LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996-08-15 Nr. I-1495. 
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3.2.4. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI GALIOJANTYS PROJEKTUOJAMOJE 

TERITORIJOJE  
 

1. Valstybės teritorijos bendrasis planas 

2. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas 

3. Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas 

4. 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų 
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 
„Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ 
koregavimas 

5. Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema 

6. Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialusis planas 

7. Klaipėdos rajono dviračių trasų specialusis planas 

8. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas 

9. Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas 

10. Nacionalinio lygmens autoturizmo specialusis planas 

11. 
UAB"Klaipėdos aerouostas" vykdomos ūkinės veiklos(orlaivių pakil.ir nusileid.oro 
uoste)Dirvupių k.,Sanitarinės apsaugos zonos ribų specialusis planas 
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3.2.5. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI: 
 

1. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
2. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka; 

3. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo; 
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
5. STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika; 
6. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas; 
7. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai; 
8. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 

9. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
10. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas; 
11. STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; 

12. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys; 
13. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

14. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė; 
15. STR 2.01.01:2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 
16. STR 2.02.04:2004. Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos; 
17. STR 2.02.05:2004. Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos; 
18. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines 

 

3.2.6. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KITI: 
 

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos; 
2. RSN 92-85. Lauko inžinerinių tinklų sutartiniai ženklai; 

3. RSN 156-94. Statybinė klimatologija;  
4. Klaipėdos rajono atliekų tvarkymo taisyklės 2011 m. spalio 27 d. Nr.T11-672; 
5. HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai; 
6. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338; 
7. LR AM Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas; 2007m. balandžio 02, Nr. D1-193; 
8. LR AM 2006-12-29 Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 
9. LR AM Nuotekų tvarkymo reglamentas; 2006 m. gegužės 17 d. Nr. D1-236; 
10. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos; 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343; 
11. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės; 2013 m. spalio 28 d. Nr. 1-

264; 
12. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės; 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64; 
13. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles; 2016 m. sausio 6 d. Nr. 

1-1; 
14. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės; 2011 m. 

balandžio 20 d. Nr. 1-138; 

15. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės; 2011 m.balandžio 
20 d. Nr. 1-138; 

 
NUSTOJUS GALIOTI NURODYTIEMS DOKUMENTAMS AUTOMATIŠKAI GALIOJA 

JUOS KEIČIANTYS. 
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3.3. Bendrieji duomenys: 

Statinio pavadinimas.  Sandėliai su administracinėmis patalpomis 

Statybos adresas. Smilgų g. 7, Dirvupių k., Klaipėdos r. sav. 

Generalinis projektuotojas. UAB „Projektų uostas“ 

Projekto vadovas. Mantas Anužis (Atestato/Diplomo Nr. 39122) 
Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami statytojo lėšomis. 

Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra statytojo patvirtinta projektavimo 

užduotis, topografinė nuotrauka. Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais ir kitais 

privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. Sklypo užstatymas ir aukštingumas reglamentuojamas 

pagal Statybos techninius reglamentus, Teritorijų planavimo įstatymą ir Kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo taisykles.  

Projektavimo etapai (stadijos). Užsakovo pageidavimu projektavimo darbai vykdomi vienu etapu 

– rengiamas techninis darbo projektas. Techninio darbo projekto detalumas nustatytas statytojo kartu su 

projektuotoju, įvertinus statinio specifiką, statytojo patirtį statybų versle ir STR1.04.04:2017 nustatytus 

projekto sudėties reikalavimus. Techninio darbo projekto apimtyje parengtos bendrųjų duomenų, sklypo 

plano, architektūrinė ir konstrukcinė dalys. Pastato vidaus inžinerinės sistemos: vandentiekio, nuotekų 

šalinimo, šildymo, elektrotechnikos, ryšių, priešgaisrinės signalizacijos tinklų projekto dalys bus 

parengtos statybos darbų metu, iki pastato priėmimo eksploatacijai. 

Statybos rūšis. Vadovaujantis STR1.01.08:2002,  p.8, statybos rūšis yra Nauja statyba. 

Statybos paskirtis. Statinio paskirtis – Sandėliavimo 

Statybos darbų ir statinių naudojimo eiliškumas. Statybos darbai vykdomi vienu etapu: statomas 

sandėlis, sklypo ribose tvarkomas gerbūvis.  

3.4. Projektuojamo statinio trumpas aprašymas 

Pastatas yra sandėlis su administracinėmis patalpomis. Kai kurios patalpos gali būti naudojami kaip 

salonas. Technologinių įrenginių nenumatoma įrengti. Pavojingų cheminių medžiagų sandėliuoti 

nenumatoma.  

 

3.5. Inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir 

energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimo apibūdinimas; 

Sklype yra projektuojami vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros tinklai. 

3.6. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas 

Teritorija, reljefas. Įvertinant plotą, sklype reljefas yra pakankamai lygus, altitudės kinta nuo 

+13.22 iki +15.25. Reljefas formuojamas atsižvelgiant į aplinką ir požemines komunikacijas, kaimynų 

interesai nepažeidžiami. 

Pagrindinė naudojimo paskirtis. Kitos paskirties. 

Juridiniai faktai. Sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Asmeninė nuosavybė. 
Šalia sklypo esantis užstatymas. Gretimybėse nėra kitų pastatų.. 

Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai ir gatvės. Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš 

pravažiuojamojo vietinės reikšmės kelio (Džiaugsmo g.). 

Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra patenkinama. Sklype 

nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos 

ir triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. 
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3.7. Trumpas sklypo sutvarkymo projektinių sprendimų aprašymas 

Specialiųjų projektavimo sąlygų nurodymai. Projektavimo sąlygos projektavimo sklypui tvarkyti 

vadovaujamasi sklypo tvarkymo principais. Projektuojamo statinio išdėstymas sklype, funkcinis 

ryšys. Pastatai projektuojami rytinėje ir šiaurinėje sklypo dalyse. 
Projektuojamos dangos, tvoros vartai. Statybos sklype esančios aikštelių, privažiavimų ir takų 

dangos įrengiamos iš trinkelių arba skaldos, tvora nebus projektuojama. 

Lietaus vandens surinkimas sklype ir šalinimas. Lietaus vanduo nuo pastato surenkamas ir 

lietvamzdžiais nuvedamas nuo pastato paviršiniais lietaus nuotekų nuvedimo sistema. 

Sklypo apželdinimas. Numatomas dalinis sklypo apželdinimas. 

Mažosios architektūros formos. Mažosios architektūros formos – neprojektuojamos. 

Lauko inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Projektuojamame pastate nėra numatyta projektuoti 

inžinerinius lauko tinklus. 
 

3.8. Trumpas statinio projektnių sprendimų aprašymas 

Pastato architektūra (aukštingumas, fasadų sprendiniai). Projektuojami vieno aukšto sandėliai 

su admonistracinėmis patalpomis, pastatas projektuojamas su plokščiu stogu, pastato fasadas 

projektuojamas su daugiasluoksnėmis plokštėmis, stogo danga – profiliuota skarda. Pastate yra 

įvažiavimas transportui, specialiai technikai, bet pastate automobilių saugykla nėra projektuojama. 
Pastato planavimo sprendimai. Pirmame pastate projektuojama:  [101]sandėlis (281,40 m2), 

[102]pagalbinė patalpa (13,61 m2), [103]koridorius (8,96 m2), [104] san. mazgai (5,39 m2), [105] san. 

mazgai (5,39 m2), [106]kabinetas (33,43 m2), [107]kabinetas (33,46 m2), [108]kabinetas (34,27 m2), 

[109]sandėlis (277,89 m2). Bendras plotas 693,8 m2. Antrame pastate:  [201]sandėliai (247,37 m2), 

[202] san. mazgai (5,70 m2), [203]kabinetai (22,63 m2), [204]sandėliai (247,37 m2), [205]san. mazgai 

(5,70 m2), [206] kabinetai (22,63 m2). Bendras plotas 551,4 m2. Trečiame pastate: [301]sandėlis (247,37 

m2), [302]san. mazgai (5,70 m2), [303]kabinetai (22,63 m2), [304]sandėlis (252,48 m2), [305]san. mazgai 

(5,70 m2), [306]kabinetai (22,63 m2),. Bendras plotas 556,51 m2.Ketvirtame pastate projektuojama: 

sandėlis (179,18 m2), 2 san. mazgai (5,70 m2), 2 kabinetai (22,63 m2), 2 kabinetai (35,15 m2), kabinetas 

(33,56 m2), kabinetas (34,28 m2), sandėlis (139,77 m2), koridorius (25,50 m2), 2 kabinetai (34,72 m2), 

kabinetas (20,01 m2), pagalbinė patalpa (6,14 m2), pagalbinė patalpa (9,35 m2), san. mazgas (6,00m2). 

Bendras plotas 827,55 m2. 

Pastato išorės inžineriniai tinklai. Lauko inžinerinių tinklų esami sprendimai pateikiami 

suvestiniame inžinerinių tinklų plane. Pastato vidaus inžineriniai tinklai. Pastato vidaus inžinerinės 

sistemos: vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, elektrotechnikos, ryšių, priešgaisrinės signalizacijos 

tinklų projekto dalys nėra projektuojamos. 

Pastato naudojimas. Pastatai bus naudojimi sandėliavimo tikslams. Gyvenamosios paskirties 

patalpų nenumatoma. 

3.9. Galima statybos įtaka aplinkai, gyventojams, teritorijoms 

Statybos aikštelė. Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos 

taip pat sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys 

kitam transportui pravažiuoti. Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje į 

konteinerius ir išvežamos į sąvartyną. Betono, skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos 

aikštelės su paklotu ir bortais. Statybos aikštelėje sandėliuojamas tik minimalus medžiagų kiekis. 

Blokeliai,  plytos  sukeliami nuo autotransporto į statybvietę, kur iškart yra panaudojama. Mediena, 

armatūriniai tinklai sandėliuojami laikinai sklypo ribose, šalia pastato, laikinai uždengti. Langai, durys 

montuojami nuo autotransporto. Apdailos medžiagos, instaliacija saugomos pastato viduje. 

Sunkaus autotransporto sugadintas kelias turi būti atstatytas iki buvusios kokybės. Statybos metu 

sklype laikinai įrengiamos buitinės patalpos su laikinu biotualetu. Statybos vadovas ir savininkas sudaro 

ir pasitvirtina darbų grafiką, užtikrina saugumo technikos taisyklių laikymąsi, parenka buitinių patalpų, 

medžiagų sandėliavimo vietą, sudaro transporto judėjimo schemą, plačiau aprašyta skirsnyje 

4.BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI. Atliekos skaičiuojamos apie 10m3 

statybinio laužo ir atliekų. Statybos metu susidariusias atliekas ir statybinį laužą pagal sutartį su atliekas 

išvežančia įmone numatyta išvežti į sąvartyną. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi 

būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamais naudoti. 
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3.10. Urbanistikos sprendiniai. Apsauginės ir sanitarinės zonos 

Statinys projektuojamas privačioje teritorijoje su kuria yra sudaryta kreditavimo sutartis. 

Projektuojamam statiniui sanitarinės ir apsaugos zonos nenustatomos. 

 

3.11. Esminių statinio reikalavimų išpildymas projekte 

Mechaninis patvarumas ir pastovumas: 

Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio 

naudojimo metu. 

 Gaisrinė sauga: 

Gaisrinės saugos sprendimai priimti vadovaujantis PAGD įsakymu Nr. 1-338 „Gaisrinės saugos 

pagrindiniai reikalavimai“, statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad kilus gaisrui: 

 statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; 

 būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje; 

 būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 

 žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; 

 pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos; 

 ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

1. Sandėlis pagal PAGD įsakymo Nr. 1-338 3 priedą priskiriamas P.2.7 statinių grupei ir yra III 

atsparumo ugniai laipsnio.  

2. Statinių konstrukcijoms būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio 

pavojingumo. 
Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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III RN REI 30(1) RN  

 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 

reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 

serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie 

aukštesnio aukšto lango); 
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c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai 

reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms 

konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 

klasės statybos produktai. 
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto 

atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės 

reikalavimus. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 

III 

statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 

laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 

vertinami už evakuacinio išėjimo iš 

patalpos, kai jais evakuojasi iki  

15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki  

15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat 

erdvės virš kabamųjų lubų ar po 

dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys DFL–s1 

grindys RN 
(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami  
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

RN – reikalavimai nekeliami. 

 

Sandėliai yra vieno aukšto, pagal STR 2.02.01:2004 34p. laiptasijų, laiptatakių ir laiptų aikštelių 

atsparumas ugniai nenormuojamas. 

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis“. 

Sandėlis gaisrinės saugos taisyklės leidžia iš P2.7 pastato numatyti vieną evakuacinį išėjimą. 

Siekiant pagerinti evakuaciją iš pastato, grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. 

Durų angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15cm. Leidžiamas grindų aukščių 

skirtumas - ne mažesnis kaip 45cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Durys turi būti ne žemesnės kaip 

2 m, atsidarančios evakuacijos kryptimi.  

Pastatas aprūpinamas 2kg nešiojamais milteliniais gesintuvais pagal PAGD įsakymą Nr. 1-223 

„Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“. Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LS EN 3 standartų serijos 

reikalavimus.  

Projektuojamame pastate, numatyta priešgaisrinė signalizacija, o dūmų šalinimui iš patalpų 

numatyti langai ir ventiliacija. 

Kiekvienam pastatui išskiriamas vienas bendras gaisrinis skyrius. Pirmo pastato plotas 693,8 m², 

antro pastato plotas 551,4 m², trečio pastato plotas 551,4 m², ketvirto pastato bendras plotas – 827,55 m². 

Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas:   

Fg = Fs·G·cos(90KH) = 10000·1·cos(90·0,02) = 9995,06 m2. 

Išorės gaisrų gesinimas numatomas iš sklype esamo tvenkinio. Gaisrinės technikos privažiavimas 

prie projektuojamo pastato yra galimas Smilgų g.  
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Žaibosauga: 

Tikėtinas metinis žaibo išlydžių skaičius į statinį – Nd = 0,0035. 

Statinio svarbumo koeficientas – C = 2.0. 

Žaibo išlydžių pavojingumas statiniui – Nc  = 0,0028. 

Kadangi Nd > Nc , statiniui reikalinga apsauga nuo žaibo. Būtina įrengti III kategorijos B tipo zonos 

žaibosaugą. 

Projektuojant žaibosaugos sistemą, atsižvelgta į pastato architektūrines ypatybes. 

Žaibo priėmikliai, 20 cm ilgio metaliniai strypai, montuojami varžtais prie stogo kraigo ir 

sujungiami su stogo danga. Srovės nuvedikliai, iš plieninės cinkuotos šynos 25x4 mm, nuo metalinių 

strypų tiesiami atvirai lauko siena ir prijungiami prie įžeminimo kontūro. Įžeminimui naudojama 

horizontali plieninė cinkuota juosta 40x4 mm, nutiesta pastato perimetru ne mažiau 0,5m gylyje 0,5 – 1 m 

nuo pastato. Žaibo nuvediklio vietoje kalamas vertikalus 3m elektrodas bei prijungiamas prie elektros 

įvado įžeminimo kontūro. 

Kadangi metalinės konstrukcijos tarpusavyje suvirinamos arba sujungiamos metaliniais varžtais, tai 

taip pat garantuoja nepertraukiamą konstrukcijų ir armatūros elektrinį sujungimą su žaibo priėmikliais bei 

įžemikliais, todėl kaip žaibolaidžius galima naudoti metalines pastatų konstrukcijas, o visas įžeminimo 

kontūras pajungiamas prie įžemiklio -3m ilgio vertikalaus elektrodo. Pagal STR 2.01.06:2009 nuvedikliai 

išdėstyti ne arčiau 3m nuo įėjimo. 

Visi sujungimai atliekami varžtais, sujungimų varžos neturi viršyti 0,05 omo. Visi žaibosaugos 

elementai turi atitikti STR 2.01.06:2009 ir LST EN 62305-1 reikalavimus. 

 

3.12. Aplinkos apsauga 

Pastate suteikiamos normalios sąlygos: Natūralus vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

I. Kenksmingų dujų išskirimas: 

Pastatą numatoma šildyti elektriniais šildytuvais, todėl kenksmingų dujų išskyrimas nenumatomas. 

II. Pavojingų detalių ir dujų buvimas ore: 

Statinių konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos 

kurios išskiria pavojingas dujas ar detales. Pastate įrengiama natūrali ventiliacija pro varstomus langus. 

 

III. Pavojinga spinduliuotė: 

Pastato statybai naudojamos tik Lietuvoje sertifikuotos statybinės medžiagos, kurių natūrali 

spinduliuotė neviršija liestinų normų. 

 

IV. Saugomi augalai, vandens ir dirvožemio tarša gyvųjų organizmų apsauga: 

Projektuojamas pastatas nepatenka ir nėra kitų objektų saugoma teritorija. Į raudonąją knygą įrašytų 

gyvūnų, augalų sklype nėra. Pagal pateiktą topografinę nuotrauką sklype auga žolė, medžiai, nėra 

saugotinų medžių , sklypo vertikalumas svyruoja ties 0.30 m.  

Užpildymui naudoti dirvožemį, atitinkantį HN 60-1998 „Kenksmingos medžiagos. Didžiausia 

leidžiama ir laikinai leidžiama koncentracija dirvožemyje“ reikalavimus. Sklypo paviršius koreguojamas 

pagal savivaldybės pateiktą vertikalų planiravimą, jei jis yra pateikiamas. Žemės gelmių ištekliai 

projektuojamu objektu neapželdinami. Žemės gelmių užterštumo (įskaitant podirvio uolienas) objektas 

statybos ir eksploatacijos metu nusikels.  

Gruntinio vandens papildomos apsaugos priemonės nenumatomos. 
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3.13. Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, 

nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas 

 

Lauko vandentiekio tinklai. Pastatas aprūpinimas geriamu vandeniu iš vandens gręžinio, nes kitų . 

Išorės šalto vandentiekio tinklai projektuojami iš PE d32 spaudinių vandentiekio vamzdžių. 

Vandentiekio tinklai įgilinami ne mažiau kaip 1,70 m nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus. 

Vandentiekio vamzdynus bandyti pagal gamintojų nurodymus ir statybinių firmų patvirtintas 

montavimo ir bandymo taisykles. 

 

Buitinių nuotekų tinklai. Pastatas pajungimas numatomas prie  buitinių nuotekų rezervuaro. 

Buitinių nuotekų tinklus numatyta kloti iš PVC nuotekų vamzdynų 110 mm, 4kN/m2 apkrovos 

klasės. 

 

Lietaus nuotekų tinklai. Paviršinės nuotekos nuo pastato surenkamos lietvamzdžiais ir 

infiltruojamos į esamą gruntą, naudojant lietaus nuvedimo sistemą.  

 

Elektros tiekimas. Elektros tiekimas aprūpinamas prijungimu prie elektros tinklo. Elektros 

energijos apskaita projekte įrengta sklypo riboje ant pamato 0,4 kV KS/KAS-1. Nauji elektros tinklai 

neprojektuojami. 

Sandėliui elektros tiekimas tai pat perspektyvoje bus užtikrinamas atsinaujinančiais energijos 

šaltiniais. 
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3.14. Šildymas ir vėdinimas 

Šildymas. Pastatui nėra projektuojama šildymo sistema. Bus naudojami elektriniai šildytuvai.  

Vėdinimas. Sandėliui projektuojamas natūralus vėdinimas. Sandėliui vėdinti priimamas oro 

kiekis paskaičiuotas – 0,38 l/s į m². Oras pritekės per varstomus langus ir vartus. 

 

3.15. Higiena, sveikata 

Apšvietimas. Projektuojamame pastate numatomas natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

Akustinis triukšmas.  
Akustinio komforto lygis – nenormuojamas. 
Pastato atitvarų garso izoliavimo rodikliai nustatomi vadovaujantis STR2.01.07:2003 (3.10). 

Pastatas bus naudojamas tik sandėliavimo tikslams, darbuotojai bus tik sandėliavimo metu, ir jokių 

gamybinių ir kitų darbų vykdyti neplanuojama, todėl šalia esančių gyvenamųjų pastatų gyventojai neturės 

akustinio diskomforto dėl triukšmo ir triukšmo lygis šiose teritorijose nebus viršijamas.  

Triukšmo lygis sklype neviršys normas nustatytas pagal higienos normas  HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.  

Naudojimo sauga. Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 

paslydimo, kritimo, sniego, nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, ar 

susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. Virš įėjimų įrengiamas stogelis. Sklype įrengiamų dangų 

paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs. Įrengiamos įžemintos elektros rozetės. Įvadinės elektros 

apskaitos spinta įžeminimą. Žaibosaugos įrenginiai įžeminimai. 

Apsauga nuo triukšmo. Langai įrengiami su stiklo paketais.  

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Atitvarinių konstrukcijų (sienų, denginio, langų, lauko 

durų) šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių duomenų reikalavimus. Pirmo aukšto grindys 

įrengiamos su hidroizoliacija ir šilumine izoliacija. Langai įrengiami su stiklo paketais, varstomi. Lauko 

durys įrengiamos su šilumos izoliacija. Natūralaus vėdinimo ortakiai su reguliuojamomis grotelėmis. 

 

3.16. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; 

išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai 

Patekimas į sklypą projektuojamas  iš privažiuojamojo kelio (Džiaugsmo g.).  

 

3.17. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 

kaimyninėms teritorijoms 

Projektuojamo pastato statybos darbai neturės neigiamo poveikio aplinkai, gyventojams ir 

kaimyninėms teritorijoms. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių 

reikalavimų ir taisyklių. Statytojas, baigęs statybą, priduodamas statinį, priėmimo komisijai, pateikia 

dokumentus apie faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų 

sąvartyną. Vykdant darbus, prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų esančias gatves 

ir šaligatvius. Statybos aikštelėje įrengti laikiną ratų plovimo įrenginį. Esant sausiems bei vėjuotiems 

orams, drėkinti statybos aikštelę. Automobilių ratai turi būti prieš išvažiuojant iš statybų teritorijos 

valomi ir plaunami. 

Vykdant statybos darbus nepažeisti, leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo ribojamos galios 

reikalavimų. Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už 

tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus. 
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3.18. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

Pastatas išdėstytas sklype taip, kad būtų gerai matomas. Numatoma įėjimus nuolat apšviesti 

natūralia arba dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas įjungiamas automatiškai. Iš lauko įėjimai į pastatą - 

rakinami. Sutvarkoma aplinka. 

 

3.19. Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas 
Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių 

su negalia reikmėms“. 

Pastatas suprojektuotas taip, kad ŽN galėtų į jame savarankiškai patekti ir laisvai judėti. Laiptai 

patekimui į pastatą neprojektuojami, todėl nėra įrenginėjami pandusai. 
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4. BENDROSIOS DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

4.1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir 

reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą: 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos 

Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti 

trūkumus, kuriuos jos atras patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos 

normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi 

statybos aikštelė. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti 

Užsakovo tai įforminant aktu, o baigtas statyti statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje 

nustatyta tvarka. Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir Projekto vadovu ir, 

jeigu iškiltų būtinumas pertraukti esamų aptarnavimo sistemų darbą, tokiems atvejams būtinas išankstinis 

Užsakovo raštiškas sutikimas. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų 

darbą reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir 

gauti jo pritarimą, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. 

Prieš pradedant bet kokius statybos darbus susijusius su “Keturių sandėliavimo paskirties 

pastatų su administracinėmis patalpomis Smilgų g. 7, Dirvupių k., Klaipėdos r. sav., statybos 

projektas“ techniniu projektu būtina parengti darbo projektą. Statybos darbai gali būti vykdomi tik pagal 

darbo projektą. Visi darbo projekto sprendiniai turi būti suderinti su Statytoju ir techninio projekto 

rengėju UAB „Projektų uostas“. Darbo projekto sudėtis turi atitikti techninio projekto sudėtį, išskyrus 

bendroji, statybos darbų organizavimo (šios projekto dalys darbo projekto metu nėra rengiamos). 

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį. 

Statant statinį privalu vadovautis visais Lietuvos respublikoje ir Europos sąjungoje (jei 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams) galiojančiais įstatymais ir normatyviniais dokumentais. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 

straipsnio nustatytus reikalavimus. 

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 

Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos Respublikos 

Statybos įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus. 

Projekto statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą 

aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba 

vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio 

projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų 

vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 
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Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą 

aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas 

rangovui  (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 

įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 

vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus 

statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje 

ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

Statybos vadovas statybvietėje privalo užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos 

bei tinkamų darbo higienos sąlygas pagal galiojančius reikalavimus. Trečiųjų asmenų interesų apsauga 

privalo būti vykdoma statybos vadovo visu statybos metu. 

4.2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui: 

Statinio projekto ekspertizės būtinumas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017, bendroji ir dalinė 

ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę ją organizuoti savo iniciatyva. 

Reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) tyrimai. Tyrimai rengiant darbo projektą 

Darbo projekto metu rengiami planai turi būti parengti vadovaujantis ne senesne kaip 3 metų topografine 

geodezine nuotrauka, kuri projekto rengimo metu (jei reikia) yra tikslinama (tikslinamos inžinerinių 

tinklų klojimo trasos, altitudės ir kt.). 

Jeigu vykdant statybos darbus paaiškėja statinio techniniame projekte nenumatytos aplinkybės, 

statybiniai tyrinėjimai atliekami statinio darbo projekto rengimo bei statinio statybos metu. 

Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, jų 

privalomą atitiktį Techninio projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms, apimtis ir 

detalumas. 

Dokumentai būtini parengti iki statybos darbų pradžios: 

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas. Statybos darbų technologijos projektą parengia 

ir su Užsakovu suderina statinio statybos rangovas arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui iki 

statybos darbų pradžios. Technologijos projekto sudėtis nustatoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Darbo projektas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais 

sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį 

grafiką. Darbo projektas turi būti rengiamas Techninio projekto pagrindu, įvertinus jo technines 

specifikacijas. Darbo projekto apimtis ir detalumas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017. Darbo 

projekto Projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį Techninio 

projekto sprendiniams. 

Dokumentai būtini parengti statybos metu: statybos darbų žurnalas. 

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos 

techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka. 

Jei rangovas parengia savarankiškai darbo projektą ar jo dalis, tai darbo projekto dokumentai turi 

būti derinami su projektuotoju. Statybos dokumentus rangovas derina su statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu įstatymais nustatyta tvarka. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos 

Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos 

laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Visi atlikti projekto  

sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimus. Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka 

Techninio projekto sprendinių, taip pat ir techninių specifikacijų, Techninis projektas turi būti keičiamas. 
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4.3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka: 

Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 

techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais.  

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo 

sutikimas. 

Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos 

pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus. 

Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.). 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 

(pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko 

(pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, 

aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali 

būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 

(atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos). 

Gaminiai turi būti pateikti su: 

- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- nuoroda ar skirta interjerui, ar eksterjerui; 

- spalvos nuoroda; 

- įrenginio pagaminimo data; 

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 

ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 

kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami 

bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant 

medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė. 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka. 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 

Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais 

produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini 

pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų 

pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos 

aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių 

išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų  
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dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius. Bandymo darbai pateikti 

specifikacijoje. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Techninės priežiūros inžinierių kada 

galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar 

darbus, ne vėliau kaip prieš 24 vai. Techninės priežiūros inžinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir 

patikrinti užbaigtus darbus. Techninės priežiūros inžinieriui neatvykus per minėtą laiko tarpą laikoma, 

kad darbai yra priimti ir Rangovas gali tęsti tolimesnių konstrukcijų dangų ir t.t. montavimą. Patikrinimų 

rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 

Bandymai. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai. Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas 

privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 

priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

4.4. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą: 

Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti. 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas Rangovas privalo informuoti Techninės priežiūros 

inžinierių ne vėliau, kaip 24 vai. prieš tokių darbų pridavimą. Techninės priežiūros inžinierius 24 vai. 

laikotarpyje nuo pranešimo gavimo privalo atvykti ir patikrinti priduodamus darbus. Nėra nukrypimų nuo 

esminių statinio projekto sprendinių, viršijančių nustatytus Reglamento 79.1–79.3 papunkčiuose ar 

pažeidžiančių (šiuo atveju tikrinama pasirinktinai), nustatytus Reglamento 79.4 papunktyje; statinio 

atitiktį kitiems statinio projekto sprendiniams ar statinio projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams 

Inspekcijos pareigūnas gali patikrinti pasirinktinai; 

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 

įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 

pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią 

pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris 

būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 

 

 

DS-TEL_2022-TDP-BD-TS 
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

Matavimai statybos užbaigimo metu 

Jei statinio projekto sprendiniai skiriasi nuo faktinių, komisija bendru sutarimu sprendžia, ar šie 

nukrypimai yra esminiai ir ar jie daro įtaką statinio atitikčiai esminiams statinių reikalavimams. Aktas 

pasirašomas komisijos nariams bendru sutarimu nusprendus, kad nukrypimai nuo statinio projekto 

sprendinių yra neesminiai. Prie neesminių faktinių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių priskiriami 

šie nukrypimai: inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.; 79.2. pastatų ir 

inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m.; pastatų ir inžinerinių statinių vietos žemės sklype (teritorijoje) ar 

atstumų nuo statinių iki žemės sklypo ribų – iki 1 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami 

norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar 

valdytojų rašytinių sutikimų arba norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar 

valdytojų rašytinių sutikimų; kiti trečiųjų asmenų teisių ir pagrįstų interesų nepažeidžiantys nukrypimai – 

su sąlyga, kad, norint užbaigtame tame pačiame statinyje atlikti statybos darbus, būtinus šiems 

nukrypimams ištaisyti, nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento. 

Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai. 

Statybos užbaigimo procedūros atliekamos vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“. 

Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas 

sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-08-05 15:47:56

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/161833

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2004-03-10

Adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Smilgų g. 7
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0237-3628

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 5530/0002:99 Jakų k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.9777 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.9777 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.9777 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.9777 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 42.1
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 27800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-06-02

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-05-24

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KĘSTUTIS TELMENTAS, gim. 1981-12-18
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0237-3628, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-07-08 Dovanojimo sutartis Nr. K1AK-6634
Įrašas galioja: Nuo 2021-07-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis

UAB "Telmenta", a.k. 302350397
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0237-3628, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-03-09 Jungtinės veiklos sutartis
Įrašas galioja: Nuo 2022-04-20

7.2. Asmeninė nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0237-3628, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-07-08 Dovanojimo sutartis Nr. K1AK-6634
Įrašas galioja: Nuo 2021-07-21

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0237-3628, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0432 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0237-3628, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.9777 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0237-3628, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.9777 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
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10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ANDRIUS MERKEVIČIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0237-3628, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2372
2021-05-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-02
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0237-3628, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-04-19 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-971

2021-05-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-02

10.3. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0237-3628, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-09-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo
įsakymas Nr. Ž12-465

Įrašas galioja: Nuo 2010-09-28
10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Kartografiniai projektai", a.k. 300975770
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0237-3628, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-482

Įrašas galioja: Nuo 2010-09-28

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MANTAS ANUŽIS



UAB „TELEMNTA“ 
Adresas: Smilgų g. 7, Dirvupių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 

 

 

 

ĮGALIOJIMAS 

2022-08-08 

Klaipėda 

 

 

 

UAB „TELMENTA“, (a.k. 302350397), žemės sklypo kad. Nr. 5530/0002:99 Jakų k.v., adresu  
Smilgų g. 7, Dirvupių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., Kęstučio Telmento (gim. 1981-12-18) 
savininko partnerius pagal jungtinės veiklos sutartį, įgalioja Mantą Anužį (a.k. 38106140641) 

atstovauti UAB „TELMENTA“  pateikiant „Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų su 

administracinėmis patalpomis Smilgų g. 7, Dirvupių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektą“, 
atsiimant statybos leidimą Klaipėdos r. sav. administracijoje ir įvedant duomenis į sistemą 

„Infostatyba“. 

 

 

 

UAB „TELMENTA“  

Direktorius Kęstutis Telmentas  
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2014-03-25 16:44:01

PRIEIGOS RAKTAS: 34-1472740-109610

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar
atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu
elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:
Pavadinimas: UAB "Projektų uostas"

Kodas: 303271853
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Minijos g. 49-24

NTR objekto kodas: 2195-1001-3018:0020
Įregistravimo data: 2014-03-25

Versija: 1 (2014-03-25)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje:  įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:
Įstatinio kapitalo dydis: 10000 Lt

Akcijų skaičius: 100 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 100 vnt.

Vardinės paprastosios akcijos nominali
vertė:

100 Lt

4. Veiklos tikslai ir rūšys:
Tikslai: Ekonominė ūkinė veikla, siekiant pelno. Gamyba, prekyba,

paslaugų teikimas, remontas ir aptarnavimas, statyba, transportas,
nekilnojamojo turto operacijos ir visos kitos ūkinės komercinės
veiklos. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri
neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams

5. Organai:
5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Registruota: Nuo 2014-03-25

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2014-03-25

   5.2.1. Asmuo: MANTAS ANUŽIS, a.k. 38106140641, direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 2014-03-17

Registruota: Nuo 2014-03-25
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Darželio g. 11-53

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
AUDRONĖ BUDRIENĖ
Data: 2014-03-25 16:44:17

Signature Not Verified
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6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas

Registruota: Nuo 2014-03-25
Terminas: Nuo 2014-03-25

   6.1.1. Asmuo: MANTAS ANUŽIS, a.k. 38106140641
Registruota: Nuo 2014-03-25

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Darželio g. 11-53

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1. Vienasmenis atstovavimas

Registruota: Nuo 2014-03-25
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla:  įrašų nėra

9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos:  įrašų nėra

11. Bankrotas:  įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai:  įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:
13.1 Įstatai

Dokumento data: 2014-03-17
Įregistruotas: 2014-03-25

14. Kita informacija:  įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 861167738

Elektroninio pašto adresas: projektuuostas@gmail.com

2014-03-25 16:44:01

Dokumentą paruošė:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus

Juridinių asmenų registro skyriaus vedėja AUDRONĖ BUDRIENĖ



Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00003798

Draudikas: „If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lõõtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika.
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti
per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio
asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie
filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

PROJEKTŲ UOSTAS, UAB, Minijos g. 49-24, Klaipėda, el. paštas projektuuostas@gmail.com,
juridinio asmens kodas 303271853, PVM kodas -

Draudėjas:

Draudimo objektas: Civilinė atsakomybė profesinių paslaugų užsakovui, tretiesiems asmenims

Draudėjo veikla: Statinių projektavimas

Nuo 2022.03.16 iki 2023.03.15 (imtinai)Sutartis galioja:

Draudimo galiojimo
teritorija:

Lietuva

Draudimo suma (vienam
draudiminiam įvykiui):

289.600,00 EUR

Draudimo suma (visam
draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui):

289.600,00 EUR

2.900,00 EURFranšizė:

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas

Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybės žinios, 2012-11-06, Nr.
128-6459)
Šis draudimo liudijimas

Draudimo sutarties dalys:

Draudimo įmoka: 320,00 EUR
Po 80,00 EUR mokama 2022 metais iki 03-26, 06-16, 09-16, 12-16

SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775Mokėti:
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

1. Statinio projektuotojo civilinė atsakomybė draudžiama pagal statinio projektavimo darbų mastą
per metus;

Papildomos sąlygos ir
informacija:

2. Pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktą
šalių nustatytas laikotarpis yra 5 (penki) metai;
3. Draudimo įmoka apskaičiuota esant planuojamoms 30 000 € pajamoms iš statinių projektavimo
veiklos, kuri privalo būti apdrausta pagal galiojančius LR įstatymus, per šios draudimo sutarties
galiojimo laikotarpį. Jei faktinės Draudėjo pajamos pasibaigus draudimo laikotarpiui viršys prieš
sudarant sutartį nurodytas planuojamas pajamas (30 000 €), draudimo įmoka bus perskaičiuojama
ir papildoma įmoka bus apskaičiuota remiantis draudimo liudijime numatytu draudimo tarifu
(1,067% ) pagal faktines pajamas. Nurodyta draudimo įmoka (320 €) yra minimali;
4. Pasibaigus draudimo sutarčiai, nutraukiant draudimo sutartį, pratęsiant draudimo laikotarpį, ne
vėliau kaip 20 dienų nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo dienos Draudėjas pateikia
Draudikui patikslintus duomenis apie pajamas ir sumoka papildomą įmoką per Draudiko
pranešime (sąskaitoje) nustatytą terminą.
Draudimo sutartis, patvirtinta draudimo liudijimu  Nr. 00003475, serija PPCA yra nutraukiama
abipusiu susitarimu nuo 2022.03.11.

Kodas ad5ae4f79f93c8a42e82c5c73572c276 2022.03.28 09:07:17



Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00003798

lapas: 2

Draudėjas, pasirašydamas šią draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra
pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat Draudėjui nėra žinomos
jokios aplinkybės, dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos
veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka
sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma
esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė
prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmokas.

Draudimo produkto
informacinis
dokumentas:

Susipažinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu mūsų interneto svetainės www.if.lt
profesinės civilinės atsakomybės  draudimo puslapyje arba sekdami šią nuorodą:
https://www.if.lt/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe. Jei pageidaujate šį dokumentą gauti kitu
būdu – el. paštu ar paštu, parašykite mums draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. 1620, ir mes
nedelsdami Jums išsiųsime.

Privatumo politika: If P&C Insurance AS filialas (duomenų valdytojas) tvarkys duomenis apie draudėją, apdraustąjį
kaip tai numatyta Privatumo politikoje  šiais tikslais: 1. Įvertinti draudimo riziką ir apskaičiuoti
draudimo įmoką; 2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartį, įskaitant ir pranešto įvykio
administravimą bei draudimo išmokos mokėjimą.
Sudarydamas draudimo sutartį draudėjas patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika
(https://www.if.lt/privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if.lt.

Ginčų sprendimas: Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliepimo
formą mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai, parašyti el. paštu atsiliepimai@if.lt arba
paštu T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja
vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas
info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt.

Sutarties vykdymas: Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: „If P&C Insurance AS" filialas, adresas: T.
Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8~5)
210 9817, tinklapio adresas: www.if.lt. Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą
mūsų tinklalapyje www.if.lt.
Draudėjo adresas korespondencijai: PROJEKTŲ UOSTAS, UAB, Minijos g. 49-24, Klaipėda, el. paštas
projektuuostas@gmail.com.

2022.03.15

Pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, Draudėjas patvirtina, kad
šiame draudimo liudijime nurodytų draudimo taisyklių kopiją gavo, su taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

PROJEKTŲ UOSTAS, UAB

"If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje direktorė

„If P&C Insurance AS" filialas
Žaneta Stankevičienė

Kodas ad5ae4f79f93c8a42e82c5c73572c276 2022.03.28 09:07:18
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UAB "TELMENTA" DS-TEL_2022-TP-SP-B.04

ESAMA UŽSTATYMO RIBA

SKLYPO RIBOS

ĮĖJIMAS Į PROJEKTUOJAMĄ PASTATĄ

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS 131 m2

PRIVAŽIUOJAMASIS ESAMAS KELIAS

PASTATO STOGO KONTŪRAI

SUTARTINIAI ŽENKLAI

56.02

164.84

19.64

20

24.22

2.46

R1.01

42.08
 TP

Statybą leidžiančio dokumento gavimui

PASTABOS:
Pažeidus melioracijos tinklus, juos būtina atstatyti.

PIRMAS PROJEKTUOJAMAS  PASTATAS

SITUACIJOS SCHEMA

1
ANTRAS PROJEKTUOJAMAS PASTATAS2

6.02

37.89

PASTABOS:
Automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatytas
remiantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai", XIII
skyriaus nuostatomis (Sandėliavimo paskirties
statinio 200 m2 plotui - 1 vieta. ). Buvo
suprojektuotos 30 vietos.
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TREČIAS PROJEKTUOJAMAS PASTATAS3
KETVIRTAS PROJEKTUOJAMAS PASTATAS4
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Sandėlis
281,40 m2

103
Koridorius
8,96 m2
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Pagalbinė p.

13,61 m2
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San.mazgas

5,39 m2
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5,39 m2
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Kabinetas
33,43 m2
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5,70 m2
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A

A

Plotas 415,91 m2 Plotas 277,89 m2 Plotas 275,70 m2 Plotas 280,81 m2Plotas 275,70 m2 Plotas 275,70 m2

29810 23600 23910

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotai, m²

101  Sandėlis 281,40
102  Pagalbinė patalpa 13,61
103  Koridorius 8,96
104  San. mazgas 5,39
105  San. mazgas 5,39
106  Kabinetas 33,43
107  Kabinetas 33,46
108  Kabinetas 34,27
109  Sandėlis 277,89

VISO: 693.80

I PASTATO EKSPLIKACIJA

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotai, m²

201  Sandėlis 247,37
202  San. mazgas 5,70
203  Kabinetas 22,63
204  Sandėlis 247,37
205  San. mazgas 5,70
206  Kabinetas 22,63

VISO: 551.40

II PASTATO EKSPLIKACIJA

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotai, m²

301  Sandėlis 247,37
302  San. mazgas 5,70
303  Kabinetas 22,63
304  Sandėlis 252,48
305  San. mazgas 5,70
306  Kabinetas 22,63

VISO: 556.51

III PASTATO EKSPLIKACIJA

II pastato tūris: 3143 m3 III pastato tūris: 3184 m3  Inž.-pro.
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35,15 m2

410
Kabinetas.
34,28 m2
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Kabinetas
22,63 m2

407
San.mazgas

5,70 m2

406
Sandėlis
175,36 m2
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25,50 m2
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Sandėlis
139,77 m2

415
Kabinetas
34,72 m2

414
Kabinetas
34,72 m2

413
Kabinetas
20,01 m2

PATALPOS

  PAGALBINĖ PATALPA 6,14 m2

  PAGALBINĖ PATALPA 9,35 m2

  SAN. MAZGAS 6,00 m2

416

Plotas 278,22 m2 Plotas 273,12 m2 Plotas 276,21 m2

36020

417

418

416

417

418

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotai, m²

401  Sandėlis 179,18
402  San. mazgas 5,70
403  Kabinetas 22,63
404  Kabinetas 35,56
405  Kabinetas 35,15
406  Sandėlis 175,36
407  San. mazgas 5,70
408  Kabinetas 22,63
409  Kabinetas 35,15
410  Kabinetas 34,28
411  Sandėlis 139,77
412  Koridorius 25,50
413  Kabinetas 20,01
414  Kabinetas 34,72
415  Kabinetas 34,72
416  Pagalbinė patalpa 6,14
417  Pagalbinė patalpa 9,35
418  San. mazgas 6,00

VISO: 827.55

I PASTATO EKSPLIKACIJA

IV pastato tūris: 4803 m3
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