
 

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA506445 
2022-10-21 

Data 
 
Objektas: Nemuno g. 19, Aukštelkės k, Šiaulių raj. Nuogrindos atstatymas  
 

Eil. 
Nr. 

Numatomų atlikti darbų pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

 1. Nuogrindos remontas   

1.1 Esamos nuogrindos išardymas išsaugant plyteles m2 52 

1.2 Esamų gazoninių bortų demontavimas m1 - 
 Esamo pasluoksnio tankinimas m2 52 

1.3 
Pagrindų iš skaldos atsijų ( fr.0-5) įrengimas (pakėlimui iki 10 cm – 
5,2m3) 

m2 52 

1.4 Pagrindų sutankinimas m2 52 
1.5 Išlyginamojo pasluoksnio iš atsijų (0-3 cm storio – 1,5m3) įrengimas   m2 52 
1.6 Dangos iš betoninių plytelių įrengimas ( pridedant 10% naujų plytelių) m2 52 
1.7 Augalinio grunto atstatymas (iki 0,5 m pločio – 0,8 m3) m2 20 

    
 2.Nuogrindos įrengimas   

2.1 Esamo augalinio sluoksnio išardymas  m2 4 
2.2 Pagrindų iš šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas  (15 cm) m3 0,6 
2.3 Išlyginamojo pasluoksnio iš atsijų (0-3 cm storio) įrengimas   m2 4 
2.4. Dangos iš betoninių plytelių įrengimas (50x50) m2 4 

 3.Bendrieji darbai   
2.1 Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas t 0,5 
2.2 Visi darbai susiėję su gyventojų saugumu ( namas gyvenamas) kompl. 1 

2.3 
Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, 
norint pasiekti geriausio rezultato 

kompl. 
Nusistato 
rangovas 

2.4 Darbo vietos sutvarkymas  kompl. 1 
 
Pastabos: 

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje; 
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo 

nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus; 
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui 

 
 
 
Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas   


