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1. [bookmark: _Toc297898747]BENDROSIOS NUOSTATOS

[bookmark: _Hlk126701436]1. UAB „Tanatac“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „Tanatac“ AEI gamybos pajėgumų įrengimas“, pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ numato įsigyti 149,65 kW saulės jėgainės įrangos ir įrengimo darbų paslaugas. Detali perkamų prekių ir darbų techninė specifikacija pateikiama 1 konkurso sąlygų priede.
2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (2022 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-74 redakcija) (toliau – Pirkimų tvarkos aprašas).
1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
2. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas www.esinvesticijos.lt puslapyje.
3. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. 
4. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Pirkimų tvarkos aprašo 31 punkte nustatyta tvarka.
5. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Edita Nurmi, mob. tel. +370 686 41552, el. p. tanatac@inbox.com, adresas: Molėtų g. 24, LT-92308 Klaipėda.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
1.	Perkama 149,65 kW saulės fotoelektrinės įranga ir įrengimo darbai (toliau tekste – Prekė/ Įranga). Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ išduotas sąlygas, būtų sumontuota ir prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant saulės jėgainės visų elementų pristatymu, tinkamu sumontavimu ir sujungimu į vientisą veikiančią sistemą, saulės jėgainės paleidimo, derinimo ir pridavimo darbais, išpildomosios dokumentacijos parengimu. Perkamo objekto savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (1 priedas). 
2.	Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
3.	Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui.
4. Įranga turi būti pristatyta ir atlikti montavimo, derinimo, pridavimo Pirkėjui ir Valstybės institucijoms (VERT, ESO ir kt.) per 7 (septynis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.
5. Įrangos pristatymo ir montavimo darbų atlikimo vietos adresas – Klaipėdos g. 127N, Kretinga, Kretingos r. sav., prisijungimo įvadai yra Klaipėdos g. 127N, Kretinga, Kretingos r. sav.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
1. [bookmark: _Toc225657496][bookmark: _Toc225657653]Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

	Eil. Nr.
	
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
	KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS ĮRODANTYS DOKUMENTAI

	3.1.
	Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
	Pateikiama valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduodamų atestatų, suteikiančių teisę saulės elektrinę įrengti ir eksploatuoti, kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas:
· Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai; 
· Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;
· Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai;
Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarka skelbiama:
https://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Paslaugos/Energetikos-irenginiu-irengimo-ir-eksploatavimo-veiklos-atestatu-isdavimas.aspx 

	3.2.
	Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą vadovauti elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbams bei ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą vadovauti elektros įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbams.
	Pateikiamas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2019 m. birželio 28 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą išduotas atestatas arba užsienio valstybės institucijų išduotas analogišką atestatas, kuris suteikia teisę vadovauti elektros įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbams.

	3.3.
	Vidutinės metinės pajamos iš projektavimo ir inžinerinių įrenginių įrengimo veiklos per paskutinius 3 finansinius metus, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą šioje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar šios veiklos pradžios, yra ne mažesnės kaip 165 700 Eur be PVM.

	Paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas iš saulės elektrinių projektavimo ir įrengimo veiklos, jeigu ši informacija turima.

	3.4.
	Tiekėjas turi būti apdraudęs savo veiklą (saulės elektrinių ir jų elementų pardavimas, montavimas) civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei nei 200 000 Eur sumai.
	Galiojantis bendrosios civilinės atsakomybės draudimo polisas (kopija), kuriame aiškiai įvardinta draudžiama veikla.

	3.5.
	Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant  socialinio draudimo  įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur.
	Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tiekėjas, kuris yra kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo, pateikia šalies,  kurioje jis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos pažymą/dokumentą. 

Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas bei jei tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių. Tiekėjas nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

	3.6.
	Tiekėjas turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams pradėti vykdyti - ne mažiau kaip 100 000 Eur.
	Tiekėjas turi pateikti banko pažymą apie tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje (-ose) arba banko pažymą (-as) apie tiekėjo turimą kredito liniją / trumpalaikį kreditą, suteikiantį galimybę nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį, arba banko pažymą, kad bankas besąlygiškai suteiks tiekėjui atitinkamo dydžio paskolą / kreditinę liniją, šį pripažinus konkurso laimėtoju, arba kitą dokumentą įrodantį pakankamą apyvartinių lėšų disponavimą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

	3.7.
	Tiekėjas turi būti įsidiegęs kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemą pagal standartus ISO 14001 arba lygiavertės kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos priemones, užtikrinančias, kad įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, aplinkosaugai, atitinka minėtų standartų reikalavimus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.
	Pateikiami kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai ir (arba) kitų lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įsidiegimas patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija (pvz.: Tiekėjo įsidiegtų kokybės vadybos priemonių ir aplinkosaugos vadybos standartų ISO 14001 tikslus, reikalavimus ir priemones nurodytoms įmonės veikloms aprašymas, kiti tiekėjo sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys lygiaverčių kokybės vadybos sistemų ir aplinkos apsaugos sistemų įregistravimą (įsidiegimą) ar lygiaverčių kokybės vadybos aplinkos apsaugos priemonių taikymą), turi būti galiojantys. 

Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.


**Jei teikėjas negali pateikti konkurso dokumentuose reikalaujamų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų (jei analogiški klausimai keliami ir konkurso dokumentuose), jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija ar oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. 

2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

1.	Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
2.	Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu (.pdf arba .adoc formatu), pasirašytas el. kvalifikuotu parašu tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
3.	Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Perkamo objekto detalus aprašymas ir techninė dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.
4.	Pasiūlymas turi būti pateiktas el. paštu: tanatac@inbox.com 
5.	Pasiūlymą sudaro tiekėjo el. paštu pateiktų dokumentų visuma:
5.1.	užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
5.2.	įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz. pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);
5.3.	konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
5.4.	pateikiamas modulių išdėstymo eskizas;
5.5.	tiekėjo vadovo (arba įgalioto asmens) patvirtintas paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo grafikas, nurodant esminių tiekėjo suteikiamų paslaugų ar atliekamų darbų trukmę kalendorinėmis dienomis nuo sutarties pasirašymo dienos;
5.6.	pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jei to reikalaujama);
5.7.	kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
6.	Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
7.	Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą įrangos ir montavimo darbų apimtį.
8.	Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
1. 9.	Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. liepos mėn. 14 d. 12 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu tanatac@inbox.com. Tiekėjo prašymu Pirkėjas pasiūlymo pateikimo dieną pateikia el. patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 
10.	 Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą įrangos ir montavimo darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į pasiūlymo kainą, tiekėjui nebus atlyginamos. 
12.	Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta šiose pirkimo sąlygose.
13.	Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
14.	Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas paskelbia esinvesticijos.lt puslapyje.
15.	Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

1.	Pirkėjas atsako į kiekvieną tik iš Tiekėjo gautą rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
2.	Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
3.	Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas iš naujo paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
4.	Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 
5.	Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas elektroniniu paštu. 

4. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

[bookmark: _Toc225657497][bookmark: _Toc225657654]1.Vokų atplėšimo procedūra vyks 2023 m. liepos 14 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 7.1 punkte.
3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
4. Pirmiausia Komisija vertins pasiūlymą, kuris pagal pasiūlymų vertinimo rezultatus (ekonominio naudingumo vertinimą) gali būti pripažintas laimėjusiu (surinks daugiausia balų).
5. Komisija nagrinėja:
5.1.  ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 
5.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
5.4. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
[bookmark: _Toc225657498][bookmark: _Toc225657655]6. Komisija priims sprendimą dėl pasiūlymą, kuris pagal pasiūlymų vertinimo rezultatus (ekonominio naudingumo vertinimą) gali būti pripažintas laimėjusiu, pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. 
8. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
9. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą ar yra Tiekėjo įgyvendintų panašų galingumų ir panašių projektų kaip pirkimo sąlygose (Jėgainės sumontuotos ant statinių stogų, jėgainėms panaudota tokių pat ar panašių techninių parametrų įranga) už tokią pat ar artimą kainą kaip Tiekėjo pasiūlyme. Pagrindimui turi būti pateikta pažyma iš VEI (VERT), kad jėgainė priduota, eksploatuojama, vykdomas garantinis aptarnavimas, taip pat pateikiama tokios jėgainės Užsakovo pažyma arba rekomendacija.
10. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. 
11. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami atliekant ekonominio naudingumo vertinimą. 
12. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

	[bookmark: _Hlk126702621]Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Pirmas kriterijus – kaina (C)
Vertinama pasiūlymo kaina eurais už visą pirkimo objektą, įskaitant visus mokesčius ir visas tiekėjo išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu.
	Eur
	S1 = 40

	Antras kriterijus – Darbų atlikimo terminas (T)
	mėn.
	S2 = 40

	Trečias kriterijus - Fotovoltinių modulių garantija (X)
Fotovoltinių modulių gamintojo techninė garantija (pilnais metais)
	metai
	S3 = 10

	Ketvirtas kriterijus – Inverterių garantija (Z)

Įtampos keitiklių (inverterių) gamintojo garantija (pilnais metais)
	metai
	S4 = 10



13. Pasiūlymų ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo vertinimo kriterijų kainos (C), Darbų atlikimo termino (T), fotovoltinių modulių garantijos (X) ir Inverterių garantijos (Z) balus (gaunamos kriterijų reikšmės apvalinamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu, t. y. surinkus pvz. 50,564 balų – apvalinama į 50,56, o surinkus 50,565 balų – apvalinama į 50,57):

E=C+T+X+Z

14. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios iš visų pasiūlymų pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (S1):



15. Pasiūlymo darbų atlikimo termino (T) balai apskaičiuojami mažiausio iš visų pasiūlymų pasiūlyto darbų atlikimo termino (Tmin) ir vertinamo pasiūlymo darbų atlikimo termino (Tp) santykį padauginant iš darbų atlikimo termino lyginamojo svorio (S2):



16. Pasiūlymo fotovoltinių modulių garantijos (X) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo fotovoltinių modulių garantijos (Xp) ir didžiausios iš visų pasiūlymų pasiūlytos fotovoltinių modulių garantijos (Xmax) santykį padauginant iš fotovoltinių modulių garantijos lyginamojo svorio (S3):



17. Pasiūlymo inverterių garantijos (Z) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo inverterių garantijos (Zp) ir didžiausios iš visų pasiūlymų pasiūlytos inverterių garantijos (Zmax) santykį padauginant iš inverterių garantijos lyginamojo svorio (S4):



18. Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažįstamas pasiūlymas, kuris surinks didžiausią balų skaičių. Maksimalus galimas balų skaičius 100.
19. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti aiškinamąjį raštą apie priimtą sprendinį ir Modulių išdėstymą su skaičiumi ant stogų.
20. Pasiūlyme pateikta įranga turi būti maksimaliai adaptuota Pirkėjo poreikiams ir pastatų konstrukcijų diktuojamiems parametrams. Įranga turi būti sumontuota taip, kad būtų lengvai prieinama, jos aptarnavimas ir priežiūra turi būti nesudėtinga.
21. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis įrašomas tas dalyvis, kurio pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
22. Gavus vienintelį pasiūlymą, ekonominio naudingumo vertinimas atliekamas nebus.

8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

1.	Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
1.1.	 tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
1.2.	 tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi; 
1.3.	 tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
1.4.	 pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
1.5.	 tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
1.6.	 buvo pasiūlyta neįprastai maža arba neįprastai didelė kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos arba didelės kainos;
1.7.	 tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
2.	Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
9. DERYBOS

1.	Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
2.	Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui. 
3.	Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų .
4.	Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba pateikti atnaujintus pasiūlymus raštu (el. paštu).
5.	Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Jeigu derybos vykdomos susitikimų metu, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
6.	Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
7.	Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

1.	Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas yra pateiktas ( įregistruotas) anksčiausiai.
2.	Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
3.	Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
4.	Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

1.	Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.
2.	Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 9 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma).
3.	Tiekėjas turės užtikrinti, kad saulės elektrinė pagamintų deklaruotą metinį elektros energijos kiekį. Tuo atveju, jei per pirmuosius vienerius ataskaitinius metus saulės elektrinė į elektros tinklus patieks mažiau elektros energijos nei nurodyta Pirkimo techninėje specifikacijoje, TIEKĖJO atžvilgiu taikoma atsakomybė:
3.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 95 procentai, bet ne mažiau kaip 80 procentų Gamybos įsipareigojimo – TIEKĖJUI taikoma 10 proc. dydžio bauda nuo Darbų kainos su PVM;
3.2. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 80 procentų, bet ne mažiau kaip 65 procentai Gamybos įsipareigojimo – TIEKĖJUI taikoma 20 proc. dydžio bauda nuo Darbų kainos su PVM;
3.2.01. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 65 procentai, bet ne mažiau kaip 50 procentų Gamybos įsipareigojimo – TIEKĖJUI taikoma 30 proc. dydžio bauda nuo Darbų kainos su PVM;
3.2.02. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 50 procentų Gamybos įsipareigojimo – tai laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu, už kurį TIEKĖJUI taikoma Darbų kainos su PVM dydžio bauda.
3.3. TIEKĖJO suprojektuotai ir įrengtai saulės elektrinei faktiškai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir į elektros tinklus patiekus mažiau elektros energijos nei Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyta, TIEKĖJAS moka Pirkėjui baudą už nepagamintą energiją, kuri skaičiuojama pagal formulę: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep – Gamybos įsipareigojimas, perskaičiuotas pagal sekančio punkto nuostatas, Ef – faktinis energijos kiekis Pv – vidutinė elektros energijos kaina UŽSAKOVUI per ataskaitinį laikotarpį, už ne iš pagal šią Pirkimo sutartį įrengtos saulės elektrinės patiekiamą elektros energiją.
3.4. Ataskaitinio laikotarpio Gamybos įsipareigojimo dydis perskaičiuojamas šiais atvejais:
3.4.01. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendroji saulės spinduliuotė artimiausioje matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. mažesnė už 1050 kWh/m2., Tiekėjo Gamybos įsipareigojimas mažinamas procentiniu dydžiu atitinkančiu sumažėjusią saulės spinduliuotę;
3.4.02. Antrais ir kiekvienais sekančiais Paslaugų teikimo metais Gamybos įsipareigojimas sumažinamas procentiniu dydžiu atsižvelgiant į modulių efektyvumo garantiją nurodytą Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formulę S = (100 – Efm)/24, kur Efm - suteikta modulių efektyvumo garantija po 25 metų.
3.5. Elektros energijos Gamybos įsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pradžia – pirmo pilno mėnesio pirmoji diena nuo Užsakovo tapimo gaminančiu vartotoju dienos. Gamybos įsipareigojimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.
3.6. Pagamintas ir faktiškai į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaičiuojamas pagal AB „Energijos skirstymo operatorius” (toliau – ESO) elektros energijos apskaitos prietaisų parodymus.
3.7. TIEKĖJAS nemoka nurodytos baudos, jeigu mažiau elektros energijos nei, kad nustatytas Gamybos įsipareigojimas, buvo pagaminta ne dėl TIEKĖJO kaltės t. y. Saulės elektrinė per ataskaitinį laikotarpį ilgiau nei 14 kalendorinių dienų negalėjo veikti dėl elektros tinklų atjungimo, stichinių nelaimių, nenugalimos jėgos aplinkybių ar trečiųjų asmenų veiklos turėjusių tiesioginės įtakos elektros energijos gamybai.
4. TIEKĖJUI už tinkamai atliktus darbus yra sumokama:
4.1.  70% ( septyniasdešimt procentų) Sutarties kainos su PVM sumokama per 5 (penkias) dienas po to kai Tiekėjas pristato ir sumontuoja, ir prijungia įrangą Pirkėjo nurodytu adresu ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia:
· Atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą;
· Šalių pasirašytą Darbų priėmimo-perdavimo aktą.
4.2. Likusi 30% (trisdešimt procentų) Sutarties kainos su PVM sumokama per 10 (dešimt) dienų kai atliekami visi Darbai (įskaitant įrangos derinimo, pridavimo valstybės institucijoms jei to reikalauja Užsakovas ir/arba LR teisės aktai ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia:
· Atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą;
· Šalių pasirašytą galutinį visų Darbų priėmimo-perdavimo aktą
5. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas:
5.1.  Tiekėjas, atlikęs atitinkamus Darbus, privalo parengti, pasirašyti ir pateikti Pirkėjui atliktų Darbų aktą. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliktų Darbų akto gavimo dienos privalo apžiūrėti, patikrinti atliktus Darbus ir:
5.1.1. priimti Darbus, t. y. pasirašyti aktą be išlygų arba su išlygomis, antru atveju nurodant akte nustatytus neesminius Darbų trūkumus, arba
5.1.2. motyvuotai atsisakyti priimti Darbus, t. y. nepasirašyti akto, nurodant jame nustatytus esminius Darbų trūkumus.
6.	Darbų atlikimo terminas dėl objektyvių priežasčių, raštišku Šalių susitarimu, gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 1 mėn. Darbų atlikimo termino pratęsimas taip pat galimas esant bent vienam iš šių atvejų:
6.1. Pirkėjas dėl objektyvių priežasčių nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba
6.2. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai, dėl kurių Tiekėjas negali laiku atlikti Darbų, jeigu tai nėra susiję su pačio Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų ar įstatymų reikalavimų nevykdymu.
7. Tiekėjas, atlikęs atitinkamus Darbus, privalo parengti, pasirašyti ir pateikti Pirkėjui atliktų Darbų aktą. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliktų Darbų akto gavimo dienos privalo apžiūrėti, patikrinti atliktus Darbus ir:
7.1. priimti Darbus, t. y. pasirašyti aktą be išlygų arba su išlygomis, antru atveju nurodant akte nustatytus neesminius Darbų trūkumus, arba
7.2. motyvuotai atsisakyti priimti Darbus, t. y. nepasirašyti akto, nurodant jame nustatytus esminius Darbų trūkumus.
8. Tiekėjas privalo per protingą, su Pirkėju suderintą laikotarpį pašalinti Pirkėjo nustatytus Darbų/Įrangos kokybės trūkumus. Trūkumų ištaisymo laikotarpis su Pirkėju suderinamas atsižvelgiant į Pirkėjo nustatytą trūkumų ištaisymo laikotarpį ir įforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami Darbai ir jų atlikimo laikotarpis.
9. Mokėjimai už atliktus Darbus vyks pagal suderintus Darbų priėmimo-perdavimo aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras.
10. Darbų rezultatas turi atitikti Pirkimo sutartyje, teisės aktuose, inter alia statybos techniniuose reglamentuose, kituose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytus kokybės ir kitus reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai niekur nėra nustatyti – įprastai praktikoje keliamus reikalavimus. Atliekant Darbus sumontuota Įranga, be kita ko, turi atitikti jos gamintojo deklaruojamus techninius bei efektyvumo parametrus.
11. TIEKĖJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslėpti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti Pirkėjo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei tinkamai įforminti paslėptų darbų aktą.
12. Sumontuotai Įrangai ir darbams yra suteikiama garantija vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis ir Tiekėjo pasiūlymu, tačiau ne trumpiau kaip 12 mėnesių.
13. Jeigu Tiekėjas atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas:
13.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą, arba
13.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba
13.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
13.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba
13.5. atlygintų Pirkėjui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
14. Vykdant Pirkimo sutartį, esminės Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
14.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
14.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
14.3. Pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą Pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai.
15. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 % (dešimt procentų) pradinės Pirkimo sutarties vertės, be PVM.
16. Pirkėjas ir Tiekėjas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš protingą terminą, o šiam suėjus ir papildomai įspėjus prieš 10 (dešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo bei kitais Pirkimo sutarties numatytais atvejais. Esminiais pažeidimais iš Tiekėjo pusės bus laikomi šie pažeidimai: kai ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluojama atlikti Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytus terminus dėl Tiekėjo kaltės;
16.1. kai kompetentingų institucijų sprendimu nustatyta, kad šiurkščiai pažeidžiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grėsmę statybos proceso dalyviams, trečiųjų asmenų saugumui ar gamtai, ir tokie pažeidimai po pakartotinio įspėjimo nebuvo ištaisyti;
17. Pirkėjas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, jeigu:
17.1. Tiekėjui iškeliama bankroto byla;
17.2. kitais Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
18. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) dienų ir pareikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, jeigu:
18.1. Pirkėjas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkimo sutartyje nurodytų terminų (esminis Pirkimo sutarties pažeidimas);
18.2. Pirkėjas be pateisinamų priežasčių neatlieka nuo jo priklausančių veiksmų, dėl ko negalima tęsti Darbų daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iš eilės (esminis Pirkimo sutarties pažeidimas);
18.3. Pirkėjui iškeliama bankroto byla;
18.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
19. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, kiekviena Pirkimo sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
20. Pirkėjui arba Tiekėjui vienašališkai nutraukus Pirkimo sutartį Tiekėjas privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant aktą ir Darbų perdavimo Užsakovui aktą. Pirkėjas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dėl Tiekėjas kaltės.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.	Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
2.	Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. 
3.	Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
4.	Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų baigiamųjų nuostatų 2 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

PRIEDAI*
1.	Priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija.
2.	Priedas Nr. 2 - Pasiūlymo forma.
3.	Priedas Nr. 3 – Sutarties forma.
[bookmark: _Hlk137750590]4.	Priedas Nr. 4 – AB ,,Energijos skirstymo operatorius”  prisijungimo sąlygos
5. 	Priedas Nr. 5 – Stogo nuotrauka
6.	Priedas Nr. 6 - Statinio stogo konstrukcijų ekspertizės aktas.



1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Esama situacija

	Objekto unikalus Nr.
	5668-8000-1173

	Turima el. įvado galia, kw
	250

	AB ,,Energijos skirstymo operatorius”  prisijungimo sąlygos
	Priedas Nr. 4

	Stogo konstrukcija
	Stogas – sutapdintas, apšiltintas, modernizuotas (t.y. papildomai šiltintas). Stogo danga – bitumas
prilydoma ruloninė (nuolydis 4,0- 5,0). Priedas Nr. 5

	Maksimali leistina papildoma stogo apkrova
	Atlikus statinio stogo konstrukcijų ekspertizę nustatyta, kad skaičiuojamoji apkrova nuo fotovoltinės jėgainės elementų neturi viršyti 45,0 kg/m2.

	Žaibosaugos ir įžeminimo sistema
	Žaibosauga ir įžeminimas neįrengti. Įrengimu pasirūpina užsakovas.

	[bookmark: _Hlk137737913]Perkančiosios organizacijos suvartojamas metinis elektros energijos kiekis, MWh
	147,284

	Objekto, ant kurio planuojama įrengti saulės elektrinę, stogo planai, ortofoto ar pan.
	Priedas Nr. 5

	Interneto ryšys
	Interneto ryšys yra.

	Kita svarbi informacija
	



2. Bendrieji reikalavimai sutarties įgyvendinimui 

2.1. Su saulės elektrinės įranga susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:
2.1.1. Techninio projekto parengimu pagal AB ,,Energijos skirstymo operatorius”  prijungimo sąlygų keliamus reikalavimus (priedas Nr. 4).
2.1.2. Maksimalios stogo apkrovos ekspertizės atlikimu prieš rengiant techninį projektą;
2.1.3. Techninio projekto suderinimo su AB ,,Energijos skirstymo operatorius” bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;
2.1.4. Saulės elektrinės montavimo darbais: saulės elektrinės konstrukcijų montavimu, saulės elektrinės fotomodulių montavimu, saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbais;
2.1.5. Saulės elektrinės pridavimu VERT;
2.1.6. Leidimo gaminti elektros energiją gavimu.
2.2. Tiekėjas turės įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.
2.3. Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:
2.3.1. Saulės elektrinės bendra instaliuota galia – 149,65 > kWp ±1 saulės modulio galios nuokrypis, įrengiama ant statinių stogų arba žemės sklypo.
2.3.2. Montavimo konstrukcija privalo būti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta tai konkrečiai dangai, kaip numatyta gamintojo.
2.3.3. Montavimo konstrukcijos privalo būti skirtos fotomodulių montavimui ir naudojamos, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.
2.3.4. Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą.
2.3.5. Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra ESO įrengti AC (kintamosios srovės dalyje) arba jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis.
2.3.6. Keitikliai montuojami ant pastatų sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Jeigu keitikliai bus montuojami ne po stogu ar pastato viduje, tiekėjas turi užtikrinti jų tinkamą apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego. Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių).

3. Techniniai reikalavimai įrangai ir medžiagoms

1 lentelė. Pagrindiniai saulės fotoelektrinės projekto parametrai:

	Teritorija
	Parametrai
	Reikšmės

	Pagal pridedamą 
stogo planą
	Saulės fotoelektrinių jėgainių įrengtoji galia, kWp
	Nurodyta 2.4.1 punkte.
Statomos jėgainės galios paklaida – ne daugiau kaip minus 1 kW.

	
	Skaičiuotina jėgainės darbo trukmė  projekte
	20 metų

	
	Fotovoltiniai moduliai
	Monokristaliniai/polikristaliniai
lygiaverčiai ar geresnių savybių.

	
	Montavimo metodas
	Tiekėjo nuožiūra

	
	Montavimo konstrukcija
	Anoduotas Al arba alternatyvus panašių savybių

	
	Montavimo kampas horizonto atžvilgiu
	Montavimo sistemos montavimo kampas, ar kampai nėra nurodomi. Tiekėjas parenka optimaliausią montavimo būdą, sudarantį galimybę generuoti didžiausią įmanomą
elektros energijos kiekį.

	
	Fotovoltinių modulių išdėstymas pasaulio šalių atžvilgiu ir posvyrio kampas horizonto atžvilgiu laipsniais
	Pasiūlyme turi būti nurodytas ekonomiškiausias jėgainės išdėstymas, įvertinant galimą šešėliavimą.

	
	Monitoringo internetu sistema
	Pagal poreikį turi būti įrengtas duomenų perdavimas    naudojant internetinę prieigą.

	
	Naudojama įranga
	Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, ne senesnė kaip 2021 metų gamybos.

	
	Apsauga nuo viršįtampių
	Įrengti viršįtampių apsaugą iš DC ir AC elektros tinklų pusės.








2 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:

	Atliekami darbai
	Aprašymas

	Saulės jėgainės projektavimas
	Rasti optimaliausią jėgainės išdėstymo planą, iki minimumo sumažinant šešėliavimo riziką.
Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu bei išplanavimas turi sutapti su siūlomų montavimo konstrukcijų duomenimis bei siūloma įranga.

	Statybos aikštelės parengimas
	Įranga turi būti tvarkingai sudėta tam paruoštoje vietoje. Kol vyks montavimo darbai, medžiagos turi būti apsaugotos.

	Saulės	jėgainės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas
	Suprojektuotą saulės jėgainę, įrengti (sumontuoti) Užsakovo teritorijoje. Jėgainės fotovoltinių modulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių klojimo konstruktyvai, naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti Saulės jėgainių įrengimą reglamentuojančių įstatymų bei visos naudojamos įrangos gamintojų reikalavimams. Turi būti pasirinktos patikimos, ilgaamžės konstrukcijos. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamų medžiagų panaudojimą bei kokybišką konstrukcijos įrengimą.

	Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas
	Saulės foto modulių jungimas grupėmis (linijomis), inverterių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės foto modulių grupių jungimas į srovės keitiklius, inverterių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, turi būti atliekami užtikrinant visus elektrotechnikos, priešgaisrinių taisyklių ir kitų taisyklių reikalavimus. Elektrinė jungiama į ESO tinklus, pagal ESO sąlygas.

	Fotovoltinių modulių montavimas, paleidimo – derinimo darbai
	Atlikti visus Jėgainės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti Jėgainės eksploatavimo instrukciją ir apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti Jėgainę ESO ir VERT, jei teisės aktuose numatyta ir kitoms institucijoms, kaip statybos inspekcija ir kt. Gauti VERT pažymą apie  elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams. Gauti iš valstybės institucijų leidimą gaminti
elektros energiją ir leidimą pateikti Pirkėjui. Darbų priėmimo-pridavimo aktu Saulės jėgainę perduoti (priduoti) eksploatuoti Pirkėjui.

	Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
	Pateikiami atestatai bei licencijos:
· Elektros įrenginių įrengimas,
· Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti,




3 lentelė. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai:

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai

	1. Reikalavimai saulės fotomoduliams

	1.1.
	Modulio jungiamosios kontaktų dėžutės IP sandarumo kategorija pagal IEC 60529 ar jam lygiaverčio standarto reikalavimus
	≥68

	1.2.
	Vieno saulės fotomodulio galia
	≥ 415

	1.3.
	Modulio atitikimas tarptautiniams standartams (ir jiems lygiaverčiams)
	IEC 61215
IEC 61730

	1.4.
	Produkto garantija, netrumpesnė kaip, metų
	≥25

	1.5.
	Nominalios galios garantija po 30 metų eksploatacijos ne mažesnė kaip,%
	≥85

	1.6.
	Nominalios galios garantija po 15 metų eksploatacijos ne mažesnė kaip, %
	≥92

	1.7.
	Modulio maksimali įtampa, V
	1500

	1.8.
	Modulio efektyvumas, %
	≥21

	1.9.
	Maksimali vėjo apkrova, Pa
	≥2400

	1.10.
	Maksimali sniego apkrova, Pa
	≥5400

	1.11.
	Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei, ° C
	(-40 - +85)

	1.12.
	CE atitikties deklaracija
	Taip

	1.13.
	Modulių gamintojas turi turėti sertifikatą ISO 9001
	Taip, pateikiamas
sertifikatas

	1.14.
	Modulių gamintojas turi turėti sertifikatą ISO 14001
	Taip, pateikiamas
sertifikatas

	2. Reikalavimai įtampos keitikliams (inverteriams)

	2.1.
	Saugumo, elektromagnetinio suderinamumo, efektyvumo ir aplinkosauginiai reikalavimai pagal tarptautinius standartus.
	IEC 62109

	2.2.
	Tinklo charakteristikų atitikimas tarptautiniams standartams
	IEC 61727
IEC 62116
IEC 61683
IEC 61000

	2.3.
	CE ženklinimas
	Taip, pateikiamas rodiklį įrodantis dokumentas

	2.4.
	Fazių skaičius
	3

	2.5.
	Darbinis dažnis, Hz
	50

	2.6.
	Keitiklio efektyvumas (Europinis), ne mažesnis kaip, %
	≥98

	2.7.
	Harmoninis iškraipymas, esant maksimaliai galiai (THD), ne didesnis, kaip, %
	<=3

	2.8.
	Atsparumo dulkėms ir drėgmei (vandeniui), klasė (IP) pagal IEC 60529 ar jam lygiaverčio standarto reikalavimus ne
žemesnė, nei
	66

	2.9.
	Komunikacijos sąsajos
	Wi-Fi / 4G / RS485 (Pasirinktinai)

	3. Reikalavimai tvirtinimo konstrukcijoms

	3.1.
	Tvirtinimo konstrukcijos medžiaga
	Karšto cinkavimo plienas,
aliuminio lydinys ar lygiavertė

	3.2.
	Garantinis laikotarpis, metais
	≥10 metų


	3.3.
	Tvirtinimo konstrukcijos pritvirtinimo būdas
	Balastiniais svoriais


2 priedas
PASIŪLYMAS
DĖL FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮSIGIJIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

Duomenys apie Tiekėją, pasiūlymo kaina bei techninė informacija

__________________
Data
__________________
Vieta

	Tiekėjo pavadinimas
	

	Juridinio asmens kodas
	

	Tiekėjo adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome Saulės fotoelektrinės jėgainės rangos darbus ir įrangą:

	Eil. Nr.
	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas
	Kiekis
	Mato
vnt.
	Kaina, Eur (be PVM)

	Kaina, Eur (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Saulės elektrinės projektavimo darbai
	1
	 Kompl.
	
	

	2.
	Fotomoduliai (Nurodyti gamintoją, modelį bei skaičių)
	1
	Kompl.
	
	

	3.
	Inverteriai (Nurodyti gamintoją, modelį ir skaičių) Siūlant su optimizatoriais nurodyti optimizatorių skaičių)
	1
	Kompl.
	
	

	4.
	Montavimo konstrukcijos ir konstruktyvai (Nurodyti gamintoją ir modelį)
	1
	Kompl.
	
	

	5.
	Montavimo medžiagos (kabeliai, tvirtinimo elementai, skydai, apskaitos priemonės ir pan.) 
	1
	Kompl.
	
	

	6.
	Monitoringo techninė ir programinė įranga
	1
	Kompl.
	
	

	7.
	Saulės elektrinės montavimas
	1
	Kompl.
	
	

	8.
	Pridavimas institucijomis ir su tuo susijusios išlaidos
	1
	Kompl.
	
	

	                                             IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):
	
	



Suma žodžiais:_________________________________________
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomas objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Parametrai, naudojami ekonominiame pasiūlymų vertinime
	Parametras
	Mato vnt.
	Reikšmė

	Darbų atlikimo terminas
	Mėn.
	Įrašyti

	Fotovoltinių modulių garantija
Fotovoltinių modulių gamintojo techninė garantija (pilnais metais)
	metai
	Įrašyti

	Inverterių garantija

Įtampos keitiklių (inverterių) gamintojo garantija (pilnais metais)
	metai
	Įrašyti




	Eil. Nr.
	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai
	Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją

	Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą
(tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)

	I.
	FOTOELEKTRINIAI MODULIAI:

	1.
	Siūlomi moduliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus:

	
	Bendra saulės fotoelektrinės jėgainės įrengtoji galia, kW
	149,65 kW 
	

	1.1.
	CE atitikties deklaracija
	Taip
	

	1.2.
	IEC 61215 (arba lygiavertis)
	Taip
	

	1.3.
	IEC 61730 (arba lygiavertis)
	Taip
	

	2.
	Gamintojo garantijos moduliams:

	2.1.
	Produkto garantija pilnais metais
	≥ 25 metų
	

	2.2.
	Efektyvumo garantija po 15 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia
	≥92 %
	

	2.3.
	Efektyvumo garantija po 30 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia
	≥85 %
	

	3.
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelementų moduliams:

	3.1.
	Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %:
	≥ 21
	

	4.
	Mechaninis atsparumas:

	4.1.
	Maksimali vėjo apkrova, Pa
	≥ 2400
	

	4.2.
	Maksimali sniego apkrova, Pa
	≥ 5400
	

	5.
	Kiti parametrai:

	5.1.
	Apsaugos klasė 
(jungiamai dėžutei) 
	≥ IP68
	

	5.2.
	Modulių darbinė temperatūra
	-40 .. +85 C°
	

	5.3.
	Modulio rėmas
	Anoduotas Al,                       cinkuoto arba nerūdijančio plieno. Su nerūdijančio plieno varžtais.
	

	5.4.
	Saulės elementų tipas
	Vienpusiai N tipo monokristaliniai moduliai 
	

	5.5.
	Vieno modulio galios paklaida
	-0/ + 5 Wp
	

	II.
	INVERTERIAI:

	1.
	Siūlomi inverteriai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus

	1.1.
	CE atitikties deklaracija
	Taip
	

	1.2.
	IEC 61727 (arba lygiavertis)
	Taip
	

	1.3.
	IEC 62116 (arba lygiavertis)
	Taip
	

	1.4.
	IEC 61683 (arba lygiavertis)
	Taip
	

	1.5.
	IEC 61000 (arba lygiavertis)
	Taip
	

	2.
	Gamintojo garantija pilnais metais 
	≥ 10 metų
	

	3.
	Techniniai parametrai:

	3.1.
	Apsaugos lygis
	≥ IP 66
	

	3.2.
	Efektyvumas EURO, DEC
	≥ 98 %
	

	3.3.
	Galimos duomenų perdavimo sąsajos
	Wi-Fi / 4G / RS485 arba lygiaverčiai
	

	3.4.
	Inverterių darbinė temperatūra
	-25 ~ + 60 C
	

	3.5.
	Fazių skaičius
	3
	

	IV.
	KONSTRUKCIJOS:

	1.
	Siūlomos konstrukcijos turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus

	1.1.
	Konstrukcijų gamintojo techninė garantija (pilnais metais)
	10
	

	1.2.
	CE sertifikatas
	Taip
	

	1.3.
	Montavimo konstrukcija
	Aliuminio, cinkuoto arba nerūdijančio plieno. Nerūdijančio plieno varžtai. 
Cinkuoto plieno atveju, visos kiaurymės turi būti cinkuotos karšto cinkavimo būdu.
	

	V.
	KITI REIKALAVIMAI:

	1.2.
	Apsauga nuo viršįtampių svyravimo
	Turi būti įrengta apsauga nuo įtampos svyravimų.
	

	1.3.
	Naudojama įranga
	Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, nesenesnė kaip 2022 metų gamybos.
	

	1.4.
	Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniais
	Montavimo kampas pagal stogo konstrukcijos tiekėjo sprendinį.
	

	1.5.
	Techniniai sprendimai prisijungimui prie ESO tinklų
	Techniniai sprendimai SE prijungimo prie ESO tinkle turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotų galutinių prisijungimo sąlygų  (vadinama - Prijungimo sąlygos) reikalavimams, kurios yra neatskiriama šios techninės specifikacijos dalis.
	

	1.6.
	Elektros energijos skirstymas
	Generuojama elektros energija naudojama pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti ir turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotų prisijungimo sąlygų reikalavimams, kurios yra neatskiriama šios techninės specifikacijos dalis.
	

	1.7.
	Nuotolinis valdymas
	Turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“  (vadinama - Prijungimo sąlygos) reikalavimus, kurios yra neatskiriama šios techninės specifikacijos dalis.
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.
Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. 
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. 
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

	
	
	
	
	

	Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	parašas
	
	Vardas Pavardė





3 priedas
[bookmark: _Hlk46144214]FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮSIGIJIMO IR STATYBOS DARBŲ
SUTARTIS Nr.

Vilnius, 20.   m. ________________ d.
Rangos sutarties šalys:
	Rangovas:
	

	
	juridinio asmens kodas 
	

	
	PVM mokėtojo kodas
	

	
	Buveinės adresas 
	

	
	Telefonas
	

	
	El. paštas
	

	
	Rangovo vardu šią sutartį sudarantis asmuo
	

	
	
	

	Užsakovas:
	Pavadinimas
	

	
	juridinio asmens kodas 
	

	
	PVM mokėtojo kodas
	

	
	Buveinės adresas 
	

	
	Telefonas
	

	
	El. paštas
	

	
	Užsakovo vardu šią sutartį sudarantis asmuo
	



Aukščiau nurodytos šalys sudarė šią saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:
1. Rangos sutarties objektas
1.1. Rangovas įsipareigoja už toliau Sutartyje nurodytą Užsakovo įsipareigojamą sumokėti kainą suprojektuoti, įrengti ir perduoti Užsakovui toliau šiame punkte nurodytą saulės šviesos energijos fotovoltinę elektrinę (toliau – Saulės elektrinė; Saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbai toliau – Darbai):
	Saulės elektrinės įrengimo vieta, adresas:
	

	Saulės elektrinės galia:
	

	
	

	
	


1.2. Detalūs techniniai reikalavimai pagal Sutartį suprojektuotinai ir įrengtinai Saulės elektrinei yra nurodomi Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“, kuris šalių suderinamas, patvirtinamas šalių įgaliotų atstovų parašais, pridedamas prie Sutarties ir yra neatsiejama jos dalis.
1.3. Saulės elektrinės įrengimo techninė priežiūra (jei tokia privaloma ar numatyta) neįeina į Sutarties objektą ir statybos techninio prižiūrėtojo skyrimu rūpinasi pats Užsakovas.
1.4. [bookmark: _Ref132824584]Saulės elektrinė turi būti projektuojama ir įrengiama taip, kad atitinkamomis sąlygomis ________ metus nuo Saulės elektrinės įrengimo būtų įvykdomas Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) nurodytas kriterijus „Elektros kiekis, kurį turi pagaminti suprojektuota ir įrengta Saulės elektrinė per ataskaitinius metus“. 
Jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendroji saulės spinduliuotė artimiausioje matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. mažesnė už 146,99 MWh/metus., Tiekėjo Gamybos įsipareigojimas mažinamas procentiniu dydžiu atitinkančiu sumažėjusią saulės spinduliuotę.
Antrais ir kiekvienais sekančiais Paslaugų teikimo metais Gamybos įsipareigojimas sumažinamas procentiniu dydžiu atsižvelgiant į modulių efektyvumo garantiją nurodytą Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formulę S = (100 – Efm)/24, kur Efm - suteikta modulių efektyvumo garantija po 25 metų.
Elektros energijos Gamybos įsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pradžia – pirmo pilno mėnesio pirmoji diena nuo Užsakovo tapimo gaminančiu vartotoju dienos. Gamybos įsipareigojimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.
1.5. Tiekėjas turės užtikrinti, kad saulės elektrinė pagamintų deklaruotą metinį elektros energijos kiekį. Tuo atveju, jei per pirmuosius vienerius ataskaitinius metus saulės elektrinė į elektros tinklus patieks mažiau elektros energijos nei nurodyta Pirkimo techninėje specifikacijoje, TIEKĖJO atžvilgiu taikoma atsakomybė:
1.6. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 95 procentai, bet ne mažiau kaip 80 procentų Gamybos įsipareigojimo – TIEKĖJUI taikoma 10 proc. dydžio bauda nuo Darbų kainos su PVM;
1.7. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 80 procentų, bet ne mažiau kaip 65 procentai Gamybos įsipareigojimo – TIEKĖJUI taikoma 20 proc. dydžio bauda nuo Darbų kainos su PVM;
1) Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 65 procentai, bet ne mažiau kaip 50 procentų Gamybos įsipareigojimo – TIEKĖJUI taikoma 30 proc. dydžio bauda nuo Darbų kainos su PVM;
2) Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 50 procentų Gamybos įsipareigojimo – tai laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu, už kurį TIEKĖJUI taikoma Darbų kainos su PVM dydžio bauda.
1.8. TIEKĖJO suprojektuotai ir įrengtai saulės elektrinei faktiškai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir į elektros tinklus patiekus mažiau elektros energijos nei Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyta, TIEKĖJAS moka Pirkėjui baudą už nepagamintą energiją, kuri skaičiuojama pagal formulę: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep – Gamybos įsipareigojimas, perskaičiuotas pagal sekančio punkto nuostatas, Ef – faktinis energijos kiekis Pv – vidutinė elektros energijos kaina UŽSAKOVUI per ataskaitinį laikotarpį, už ne iš pagal šią Pirkimo sutartį įrengtos saulės elektrinės patiekiamą elektros energiją.
2. Šalių atstovai ir kontaktai
2.1. Šalių atstovai, turintys teisę savarankiškai operatyviai priimti sprendimus Sutarties vykdymo klausimais:
	Rangovo:
	Pareigos, vardas, pavardė 
	

	
	Mob. tel Nr.
	

	
	Elektroninio pašto adresas
	

	Užsakovo:
	Pareigos, vardas, pavardė 
	

	
	Mob. tel Nr.
	

	
	Elektroninio pašto adresas
	



2.2. Jei šalis aiškiai raštiškai nenurodė kitaip, laikoma, kad aukščiau nurodytas šalies atstovas turi įgaliojimus tos šalies vardu tvirtinti pasirašomus dokumentus, įskaitant pagal Sutartį atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus.
2.3. Savo įgaliotą atstovą kiekviena šalis gali pakeisti be kitos šalies sutikimo, pranešdama apie tai raštu kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną.
3. Saulės elektrinės suprojektavimo ir įrengimo kaina ir apmokėjimo tvarka
3.1. Saulės elektrinės suprojektavimo ir įrengimo kaina yra ______________ eurų. Į šiame punkte nurodytą kainą yra įskaityti visi mokesčiai (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) ir visos galimos kitokio pobūdžio išlaidos, kurias Rangovas numatė arba privalėjo numatyti kaip galimas patirti vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Šiame punkte nurodyta Darbų kaina detalizuojama šalių suderintoje ir patvirtintoje sąmatoje, kuri pridedama prie Sutarties kaip priedas Nr. 2 ir yra neatsiejama jos dalis. Rangovas patvirtina, kad šiame punkte nurodyta kaina (fiksuota kaina) apskaičiuota remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.
3.2. Užsakovas už Saulės elektroninės suprojektavimą ir įrengimą įsipareigoja Rangovui sumokėti taip:
TIEKĖJUI už tinkamai atliktus darbus yra sumokama:
70% ( septyniasdešimt procentų) Sutarties kainos su PVM sumokama per 5 (penkias) dienas po to kai Tiekėjas pristato ir sumontuoja, ir prijungia įrangą Pirkėjo nurodytu adresu ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia:
· Atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą;
· Šalių pasirašytą Darbų priėmimo-perdavimo aktą.
Likusi 30% (trisdešimt procentų) Sutarties kainos su PVM sumokama per 10 (dešimt) dienų kai atliekami visi Darbai (įskaitant įrangos derinimo, pridavimo valstybės institucijoms jei to reikalauja Užsakovas ir/arba LR teisės aktai ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia:
· Atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą;
· Šalių pasirašytą galutinį visų Darbų priėmimo-perdavimo aktą
Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas:
- Tiekėjas, atlikęs atitinkamus Darbus, privalo parengti, pasirašyti ir pateikti Pirkėjui atliktų Darbų aktą. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliktų Darbų akto gavimo dienos privalo apžiūrėti, patikrinti atliktus Darbus ir:
- priimti Darbus, t. y. pasirašyti aktą be išlygų arba su išlygomis, antru atveju nurodant akte nustatytus neesminius Darbų trūkumus, arba
- motyvuotai atsisakyti priimti Darbus, t. y. nepasirašyti akto, nurodant jame nustatytus esminius Darbų trūkumus.
3.3. Darbų atlikimo terminas dėl objektyvių priežasčių, raštišku Šalių susitarimu, gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 1 mėn. Darbų atlikimo termino pratęsimas taip pat galimas esant bent vienam iš šių atvejų:
- Pirkėjas dėl objektyvių priežasčių nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba
- valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai, dėl kurių Tiekėjas negali laiku atlikti Darbų, jeigu tai nėra susiję su pačio Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų ar įstatymų reikalavimų nevykdymu.
3.4. Tiekėjas, atlikęs atitinkamus Darbus, privalo parengti, pasirašyti ir pateikti Pirkėjui atliktų Darbų aktą. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliktų Darbų akto gavimo dienos privalo apžiūrėti, patikrinti atliktus Darbus ir:
- priimti Darbus, t. y. pasirašyti aktą be išlygų arba su išlygomis, antru atveju nurodant akte nustatytus neesminius Darbų trūkumus, arba
- motyvuotai atsisakyti priimti Darbus, t. y. nepasirašyti akto, nurodant jame nustatytus esminius Darbų trūkumus.
3.5. Tiekėjas privalo per protingą, su Pirkėju suderintą laikotarpį pašalinti Pirkėjo nustatytus Darbų/Įrangos kokybės trūkumus. Trūkumų ištaisymo laikotarpis su Pirkėju suderinamas atsižvelgiant į Pirkėjo nustatytą trūkumų ištaisymo laikotarpį ir įforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami Darbai ir jų atlikimo laikotarpis.
3.6. Mokėjimai už atliktus Darbus vyks pagal suderintus Darbų priėmimo-perdavimo aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras.
3.7. Darbų rezultatas turi atitikti Pirkimo sutartyje, teisės aktuose, inter alia statybos techniniuose reglamentuose, kituose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytus kokybės ir kitus reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai niekur nėra nustatyti – įprastai praktikoje keliamus reikalavimus. Atliekant Darbus sumontuota Įranga, be kita ko, turi atitikti jos gamintojo deklaruojamus techninius bei efektyvumo parametrus.
3.8. TIEKĖJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslėpti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti Pirkėjo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei tinkamai įforminti paslėptų darbų aktą.
3.9. Sumontuotai Įrangai ir darbams yra suteikiama garantija vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis ir Tiekėjo pasiūlymu, tačiau ne trumpiau kaip 12 mėnesių.
3.10. Jeigu Tiekėjas atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas:
- nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą, arba
- neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba
- neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
- neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba
- atlygintų Pirkėjui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
3.11. Vykdant Pirkimo sutartį, esminės Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
- jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
- jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
- Pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą Pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai.
3.12. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 % (dešimt procentų) pradinės Pirkimo sutarties vertės, be PVM.
3.13. Pirkėjas ir Tiekėjas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš protingą terminą, o šiam suėjus ir papildomai įspėjus prieš 10 (dešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo bei kitais Pirkimo sutarties numatytais atvejais. Esminiais pažeidimais iš Tiekėjo pusės bus laikomi šie pažeidimai: kai ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluojama atlikti Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytus terminus dėl Tiekėjo kaltės; kai kompetentingų institucijų sprendimu nustatyta, kad šiurkščiai pažeidžiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grėsmę statybos proceso dalyviams, trečiųjų asmenų saugumui ar gamtai, ir tokie pažeidimai po pakartotinio įspėjimo nebuvo ištaisyti.
3.14. Pirkėjas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, jeigu:
- Tiekėjui iškeliama bankroto byla;
- kitais Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
3.15. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) dienų ir pareikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, jeigu:
- Pirkėjas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkimo sutartyje nurodytų terminų (esminis Pirkimo sutarties pažeidimas);
- Pirkėjas be pateisinamų priežasčių neatlieka nuo jo priklausančių veiksmų, dėl ko negalima tęsti Darbų daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iš eilės (esminis Pirkimo sutarties pažeidimas);
- Pirkėjui iškeliama bankroto byla;
- kitais Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
3.16. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, kiekviena Pirkimo sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
3.17. Pirkėjui arba Tiekėjui vienašališkai nutraukus Pirkimo sutartį Tiekėjas privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant aktą ir Darbų perdavimo Užsakovui aktą. Pirkėjas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dėl Tiekėjas kaltės.
4. Darbų pradžia ir pabaiga. Darbų atlikimo terminų pratęsimas.
4.1. [bookmark: _Ref132821692]Rangovas įsipareigoja Darbu atlikti tokiais terminais:
1) Saulės elektrinės įrengimo projektą parengti iki 	_____________;
2) Saulės elektrinės įrengimo darbus pradėti per _____________ dienas po to, kai Užsakovas be išlygų patvirtins Saulės elektrinės įrengimo projektą;
3) Saulės elektrinę įrengti ir perduoti Užsakovui per _____________ mėnesius nuo po to, kai Užsakovas be išlygų patvirtins Saulės elektrinės įrengimo projektą.
5. [bookmark: _Ref361047287]Saulės elektrinės projekto parengimas ir patvirtinimas
5.1. Rangovas Saulės elektrinės projektą įsipareigoja parengti pagal Užsakovo pasirašytą Sutartį pateiktus ir prie Sutarties pridėtus dokumentus, taip pat pagal galiojančius techninius reikalavimus.
5.2. Parengtą Saulės elektrinės projektą Rangovas pateikia Užsakovui tvirtinti. Užsakovas jam pateiktą Saulės elektrinės projektą privalo patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pateikimo. Atsisakydamas tvirtinti pateiktą Saulės elektrinės projektą Užsakovas privalo raštiškai nurodyti konkrečius projekto trūkumus. 
5.3. Užsakovui atsisakius patvirtinti Saulės elektrinės projektą, Rangovas privalo per protingą terminą ištaisyti Užsakovo atsisakant tvirtinti raštiškai nurodytus Saulės elektrinės projekto trūkumus ir pateikti pataisytą projektą Užsakovui pakartotiniam tvirtinti, o Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas patikrinti projekto trūkumų šalinimą ir projektą patvirtinti. 
6. Darbų atlikimas.
6.1. Rangovas, įrengdamas Saulės elektrinę, įsipareigoja atlikti visus darbus, kurie būtini, kad Saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų.
6.2. Rangovas Darbus atlieka iš savo medžiagos, įrangos ir prietaisų savo priemonėmis ir jėgomis. Rangovas atsako už savo pateiktų medžiagų, įrangos ir prietaisų blogą kokybę, išskyrus atvejus, kai naudotiną medžiagą, įrangą ar prietaisus nurodė Užsakovas.
6.3. Jeigu dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių Darbai sustabdomi ilgesniam kaip 10 (dešimties) darbo dienų laikotarpiui arba neapibrėžtam laikotarpiui ir toks laikotarpis trunka daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už visus iki sustabdymo atliktus Darbus, patiektą medžiagą, įrangą ir prietaisus, taip pat atlyginti išlaidas, susijusias su atliktų Darbų rezultatų konservavimu.
7. Subranga
7.1. Rangovas ne vėliau kaip Sutarties pasirašymo dieną privalo nurodyti Užsakovui subrangovus, kuriuos numato pasitelkti Sutarties vykdymui. Pasitelkęs subrangovus Rangovas lieka atsakingas už Sutarties tinkamą įvykdymą.
7.2. Rangovui Sutarties vykdymui pasitelkus subrangovus, Užsakovas įgis tiesioginio atsiskaitymo su tokiais subrangovais teisę pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio nuostatas. 
8. Darbų perdavimas ir priėmimas.
8.1. Galutinis Darbų rezultatas – įrengta Saulės elektrinė, perduodamas ir priimamas šalių įgaliotiems atstovams pasirašant Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.
8.2. Užsakovas privalo patikrinti ir, jei įmanoma,  išbandyti Darbų rezultatą ir Darbus (jų rezultatą) priimti arba, esant toliau šiose Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytiems pagrindams, pagrįstai ir motyvuotai atsisakyti juos priimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie Darbų baigimą gavimo.
8.3. Jei priėmimo metu nustatomi atliktų Darbų (jų rezultato) trūkumai, Užsakovas gali atsisakyti juos priimti, jei dėl trūkumų Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį. Kitais atvejais Darbus (jų rezultatą) priimti privaloma, o perdavimo – priėmimo dokumente turi būti nurodyti visi nustatyti trūkumai. Užsakovas neturi teisės reikšti Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų (jų rezultato) trūkumų, jeigu tokie trūkumai nebuvo užfiksuoti perdavimo – priėmimo akte, išskyrus atvejus, jeigu išaiškėja trūkumai, kurių nebuvo galima nustatyti Darbų (jų rezultato) perdavimo – priėmimo metu.
8.4. Perdavimo - priėmimo metu užfiksuoti Darbų (jų rezultato) trūkumai pašalinami per šalių sutarimu suderintą terminą, nurodytą Darbų perdavimo – priėmimo akte.
8.5. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų (jų rezultato) trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Ekspertizės išlaidas apmoka neteisioji šalis.
8.6. Per šioje sutartyje nustatytą terminą Užsakovui nepriėmus atliktų Darbų (jų rezultato) ir nepateikus pagrįsto motyvuoto atsisakymo juos priimti, laikoma, kad Užsakovas atliktus Darbus (jų rezultatą) priėmė be pastabų. Tokiu atveju Darbų (jų rezultato) priėmimo diena laikoma pagal šią Sutartį nustatyto termino Darbų (jų rezultato) priėmimui suėjimo diena, o Rangovo vienašališkai pasirašyto atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto skenuota versija Užsakovui išsiunčiama Sutartyje nurodytu Užsakovo atstovo elektroniniu paštu.
9. Kitos šalių pareigos ir teisės.
9.1. Rangovas privalo laiku įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai:
1) nustato, kad gauta iš Užsakovo medžiaga, kitas turtas ar dokumentai netinkami ar blogos kokybės (jei tokie pateikiami);
2) Užsakovo nurodymų dėl Darbo atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamo Darbo tinkamumui ar tvirtumui;
3) paaiškėja kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo Darbo tinkamumui, tvirtumui ar Darbo saugumui.
9.2. Užsakovas privalo:
1) ne vėliau kaip iki numatytos Darbų atlikimo pradžios ir per visą Darbų atlikimo laiką suteikti Rangovui atlaisvintą, saugią ir parengtą Darbų atlikimui Darbų atlikimo vietą, užtikrinti, kad Darbų atlikimui nebūtų sudaromi trukdžiai, taip pat suteikti rakinamas ir (arba) saugomas patalpas Darbų atlikimo vietoje Rangovo įrangai ir medžiagoms laikyti;
2) pasirūpinti atitinkamais normatyviniais statybos dokumentais ir leidimais, susijusiais su Darbų atlikimu ir juos pateikti Rangovui jo prašymu;
3) savo sąskaita užtikrinti pastovų elektros energijos tiekimą į Darbų atlikimo vietą;
4) laiku ir tinkamai įspėti Rangovą apie darbų saugos ypatybes Darbų atlikimo vietoje;
5) vykdyti tinkamą ir savalaikę Darbų kontrolę ir priežiūrą.
10. Kokybės garantija.
10.1. [bookmark: _Ref462330384]Rangovas savo atliktiems Darbams suteikia dešimties metų garantijos terminą paslėptiems Darbų rezultatams ir penkerių metų garantijos terminą kitiems Darbų rezultatams. Nustačius tyčia Rangovo paslėptus defektus, taikomas 20 metų garantinis terminas. Šiame punkte nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo Darbų rezultato perdavimo – priėmimo momento.
10.2. Rangovas įsipareigoja pašalinti Darbų (jų rezultato) defektus, dėl kurių Užsakovas kreipėsi per Sutarties 11.1 punkte nurodytus terminus, jeigu gedimo (defekto) priežastimi yra trūkumai, buvę iki Darbų (jų rezultato) perdavimo Užsakovui.
10.3. Rangovas kokybės garantijos netaiko Užsakovo pateiktoms medžiagoms, įrangai ir prietaisams, taip pat dėl jų trūkumų atsiradusiems Darbų rezultato defektams, išskyrus atvejus, jeigu Užsakovo pateiktos medžiagos, įrangos ar prietaisų trūkumai jų pateikimo Rangovui metu buvo akivaizdūs ir Rangovas neįspėjo Užsakovo apie galimas neigiamas tokių medžiagų, įrangos ar prietaisų naudojimo pasekmes.
10.4. Kokybės garantijos sąlygos netaikomos, jei Užsakovas pažeidžia Darbų rezultato naudojimo taisykles arba naudoja Darbų rezultatą ne pagal paskirtį, arba neužtikrina, kad Darbų rezultatas būtų naudojamas rūpestingai.
10.5. Apie per garantinį terminą nustatytus Darbų (jų rezultato) trūkumus Užsakovas privalo per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po trūkumų nustatymo, pranešti Rangovui.
10.6. Šioje sutartyje numatyti kokybės garantijos įsipareigojimai neapima Darbų rezultato techninės priežiūros.
11. Atsakomybė.
11.1. Užsakovas, praleidęs atsiskaitymo terminus, įsipareigoja mokėti Rangovui 0,04 (keturių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
11.2. Rangovas, praleidęs Darbų atlikimo terminus, įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,04 (keturių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
11.3. Jeigu Tiekėjas neužtikrins, kad saulės elektrinė pagamintų deklaruotą metinį elektros energijos kiekį, tokį, koks buvo nustatytas pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje, jis įsipareigoja sumokėti baudas, nustatytas šios sutarties 1.4 – 1.8 punkte.
12. Nenugalimos jėgos aplinkybės.
12.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalis, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai šaliai per 3 (tris) dienas nuo tokių aplinkybių veikimo pradžios.
13. Sutarties galiojimas
13.1. Ši Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki ________________.
13.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta tik šalių raštišku susitarimu arba pirkimo sąlygose ir Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.
14. Baigiamosios nuostatos.
14.1. Sutartis šalių susitarimu arba suinteresuotos šalies reikalavimu gali būti keičiama kai dėl nenumatytų aplinkybių, kurių Sutartį pakeisti prašanti šalis negalėjo numatyti, atsiranda būtinybė keisti Saulės elektrinės techninius sprendimus, taip pat Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais.
14.2. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
14.3. Dėl visko, kas neaptarta Sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.
14.4. Visi ginčai dėl Sutarties ar dėl iš jos kylančių teisinių santykių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.
14.5. Šalys pareiškia, kad šios Sutarties tekstas yra išbaigtas galutinis šalių susitarimas, tiksliai išreiškiantis jų ketinimus ir valią. Įsigaliojus šiai Sutarčiai bet kokie ankstesni su šios Sutarties dalyku ir (arba) iš jos kylančiomis šalių teisėmis ir pareigomis susiję šalių tarpusavio žodiniai susitarimai, susirašinėjimas ir (arba) šalių viena kitai pateikti pareiškimai netenka galios.
15. Sutartį sudarantys dokumentai
Prie Sutarties pridedama ir yra neatsiejama jos dalis:
	Priedo Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Už dokumento parengimą (pateikimą) atsakinga šalis
	Dokumento pateikimo terminas

	Priedas Nr. 1
	Techninė specifikacija
	Užsakovas
	

	Priedas Nr. 2
	Sąmata
	Rangovas
	

	Priedas Nr. 3
	Saulės elektrinės projektas
	Rangovas
	

	Priedas Nr. 4
	VERT leidimas gaminti elektros energiją 
	Užsakovas
	

	Priedas Nr. 5
	ESO prisijungimo sąlygos
	Užsakovas
	

	Priedas Nr. 6
	Elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų elektrotechninis projektas pagal AB „ESO“ išduotas technines prisijungimo sąlygas arba galimybių studija
	Užsakovas
	

	Priedas Nr. 7
	Stogo ekspertizė (jeigu Saulės elektrinę numatoma įrengti ant pastato stogo)
	Užsakovas
	



16. ŠALIŲ PARAŠAI

__________________________________		__________________________________	
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)		(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
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Parengta: 2023-01-30,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. GAM22-D0641 Galioja iki: 2024-09-16

Klientas: Tanatac, UAB

Kliento kontaktiniai duomenys: Moléty g. 24, Klaipéda, Klaipédos m. sav., +37068641552,
tanatac@inbox.com
Objekto pavadinimas: GAMYBINIS STATINYS/PASTATAS/PATALPA

Objekto adresas: Klaipédos g. 127N, Kretinga, Kretingos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1D32D0641
. - Elektros energijos tiekimo patikimumo Atvado tipas
Kliento pa:jzal:zlé?;nN;. 22-D0641 kategorija (vienfazis,
y [ Il i trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia i
(KW): - - 250 Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - - Trifazis
I1$ viso leistinoji naudoti galia -
(KW): - - 250 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: Neuzsakyta
Elektriniss. dusmianve Irengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus :;LTi?iz
y galia (kW) tinkla galia (kW) jtampa (kV) mgi;
Esami 0 0
Nauji 150 150 0,4 Saulées
1S viso 150 150

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento elektrinés adresu Klaipedos g. 127N, Kretinga,
Kretingos r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Elektrinés
prijungimui parinktas optimalus taskas atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius. Elektringje
pagaminta elektros energija bus skirta gaminancio vartotojo elektros energijos poreikio tenkinimui

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (jvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) | savininko
objekto vidaus elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Parengti elektros jrenginiy prijungimo projekta pagal siy Prijungimo salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Projektas turi atitikti STR ,Statinio projektavimas® bei Bendrovés technologinés tinklo
pletros strategijos ir Bendrovés reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El p. info@eso.It

Svetaine www.eso.It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT 100009860612

jkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko JUsy asmens duomenis tik teises aktuose apibréZtais teisetais pagrindais. detalesne informacija apie JUsy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises viesai skelbiama Bendroves interneto svetaineje www.eso. It
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internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turin¢ias
projektavimo jmones. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendroveés
asmeny kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu 1852, elektroniniu pastu info@eso.lt.
Kreipiantis nurodykite $iy sglygy numerj ir savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.

3.1.2. Parengto projekto skaitmenine versijg prasome patalpinti ESO puslapyje Cia (www.eso.lt->
Partneriams -> Elektros darby tiekéjams ir rangovams -> Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas).
Brézinius ir schemas prasome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus PDF
formatu.

3.1.3. Pasiradyti prijungimo paslaugos sutartj ir sumoketi sutartyje nurodyta prijungimo paslaugos
mokestj. Sutartj pasirasyti galite prisijunge ESO savitarnoje www.eso.It/savitarna, skiltyje ,Paraiskos®.
3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant bltinumui, savo
léSomis bei vadovaudamasis galiojanciy teisés akty reikalavimais, turés parengti Bendrovés elektros
jrenginiy montavimo darbo projektg ir jj suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis ir
organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojangiy teisés akty reikalavimus, toks projektas turi bati
suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais jrengti Kliento Objekto
vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta siy Prijungimo salygy 3.2. punkte. Dél objekto vidaus elektros
tinklo jrengimo galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turinias jmones.

3.1.6. Prie$ operatoriui prijungiant gamintojo elektros jrenginius prie operatoriaus elektros tinkly,
gamintojas gauna Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) iSduotg Elektros
jrenginiy techninés biklés patikrinimo pazymg (derinimo ir bandymo darbams) liudijancig apie
gamintojui nuosavybés teise priklausandiy ar kitu teisétu pagrindu valdomy jrengty elektros jrenginiy
techninés biklés atitiktj teisés akty reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai
prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinkly derinimo, bandymo laikotarpiui.
VERT pazyma pateikite Bendrovei per https:/Mmww.eso.Itiweb/rangovu-dokumentu-pateikimas/29.
3.1.7. Atlikti elektrinés natdrinius bandymus pagal siy salygy 3.2 punkto reikalavimus.

3.1.8. Po natriniy bandymy atlikimo gavus suderintg Atitikties vertinimo ataskaitg pateikti operatoriui.
Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schema, varzy matavimo protokolus, Atitikties vertinimo
ataskaitg bei kitus jstatymais numatytus dokumentus VERT. Objekto elektros tinklas yra parengtas
prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VERT inspektorius, nerades trikumy, patvirtina
iSduodamas pazyma apie jrengty elektros jrenginiy techninés blklés patikrinima. VERT pazyma
(elektrinés prijungimui prie elektros tinklo) ir Atfitikties vertinimo ataskaitg pateikite Bendrovei per
https:/imww. eso It/iweb/rangovu-dokumentu-pateikimas/29. Pasirinkite skiltj - VERT dokumentai.

3.1.9. Gaminandiy vartotojy j elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir i$ elektros tinkly suvartotos
elektros energijos kiekiy apskaitos tvarkymo principai:

3.1.9.1. Gaminanc¢iam vartotojui apskaita yra vykdoma nuo elektros apskaitos prietaiso jrengimo ar
perparametrizavimo datos.

3.1.9.2. Esamam elektros vartotojui tapus gaminanciu vartotoju apskaita uz trikstama (suvartotg, bet
nepatiektg | tinklus) EE yra vykdoma pagal esamg tarify plana, kuris gali bati keiCiamas tapus
gaminandiu vartotoju.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. Jrengti jranga, kuri atskirty Kliento Objekto vidaus elektros tinklg nuo Bendrovés skirstomyjy
elektros tinkly esant avariniam rezimui Kliento arba Bendrovés elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento
Objekto vidaus elektros tinkle uz elektros energijos kokybe atsako Klientas.

3.2.2. Elektrinés prijungimo prie Kliento vidaus elektros tinklo taske, jrengti gamintojo apskaitos spinta
(toliau - GAS) (GAS jrengimo vieta parinkti atsizvelgiant j Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
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VI skyriaus reikalavimus t. y. ,Jrengiant elektros skaitiklius, nuo grindy (Zemés pavirSiaus, stacionariyjy
pastovy, aiksteliy ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybty aukstis turi bati 0,8-1,7 m...."). GAS numatyti
vieta Bendrovés vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaiso jrengimui ir automatizuotos
elektros energijos apskaitos sistemos valdikliui.

3.2.3. Turi biti jrengtas nuotolinis elektrinés jjungimof/i§jungimo valdymas i§ Bendrovés dispelerinio
centro DMS sistemos.

3.2.4. Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jégainés apsauginio atjungimo jrenginiai turi
veikti ir atjungti jégaine nuo elektros tinklo su 250 ms vélinimu.

3.2.5. Elektrinés relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrenginiy nuostatos turi bdti suderintos su
Bendrovés RAA jrenginiy nuostatomis.

3.2.6. Turi biti jrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSPJ) su rySio jranga,
teleinformacijos signaly mainams tarp elektrinés ir Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.
Elektrinés teleinformacijos signaly sarasas turi atitikti Bendrovés tipinj signaly sarasg ir techninio
projekto rengimo metu suderintas su Bendrove.

3.2.7. Techninio projekto dalyje turi bdti atlikti skaiCiavimai prie nurodyto (arba naujai parinkto
prijungimo tasko, tais atvejais, kai elektrinés prijungimas, dél elektros kokybés parametry reikalavimy,
negalimas nurodytame prijungimo taske) prijungimo tasko, jvertinantys elektrinés jtakg tinklo kokybés
parametrams:

3.2.7.1. minimalus/maksimalus nuostoviosios (ilgalaikés) jtampos lygis elektrinés prijungimo taske, ir
transformatoriniy, maitinamy nuo L-100 SP-5.2 i$ Kretingos TP 10 kV ir 0,4 kV skirstyklose.

3.2.7.2. minimalus/maksimalus staigaus jtampos pokycCio lygis elektrinés prijungimo taske, elektrinés
jjungimo/perjungimy atvejais. Staigaus jtampos pokyCio vertés turi nevirSyti IEC-61000-3-7 standarte
nurodyty planavimui skirty normuy;

3.2.7.3. minimali/maksimali trumpojo jungimo srove ir galia elektrinés prijungimo taske;

3.2.7.4. elektrinés sukeliamos harmoninés srovés, harmoninés jtampos ir harmoniniy jtampy suminis
lygis, kai elektrinés generatorius prijungtas prie tinklo naudojant daznio keitiklius ar nuolatinés srovés
intarpus.

3.2.7.5. skaiCiavimus atlikti prie ribinio tinklo rezimo, kuomet esamy elektriniy ir planuojamos prijungti
elektrinés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotojy galia lygi 0 kW.
3.2.7.6. skaiCiavimus atlikti jvertinant susijusiy pastoCiy 10 kV skirstyklose palaikomg maksimalig
jtampg Esant remontiniam/avariniam tinklo rézimui elektrinés leistinoji generuoti | skirstomajj tinklg
galig turi bati ribojama iki 0 kW, esant avariniam/remontiniam tinklo reZimui operatorius hekompensuos
gamintojo patirty nuostoliy;

3.2.7.7. skaiCiavimus atlikti jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra isduotos prijungimo salygos
elektrines.

3.2.7.8. nustacius elektros kokybés reikalavimy neatitikimg prie nurodyto elektrinés prijungimo tasko,
parinkti kita prijungimo taska (kitas prijungimo taskas turi bati suderintas su Bendrove) arba suprojektuoti ir
irengti technines priemones, uztikrinancias elektrinés prijungimo galimybe ir reikalavimy atitikimg.

3.2.7.9. Skaiciavimus atlikti vadovaujantis galiojanciy standarty metodikomis. Turi bQti pateikti detalls
skaiciavimai, nurodant skaiciavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus.

3.2.8. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos 2016 m.
balandzio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos
2018 m. spalio 15 d. Nr.O3E-323) bei kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

3.2.9. prijungiant A tipo elektros gamybos jrenginius arba ple€iant esamy elektros gamybos
irenginiy pajégumus, atitinkancius A tipa, Zzemos ir vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
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nebity virSijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos
standarto EN 50160:2010 ,,Viesuyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos“ reikalavimus (0,23
kV tinkle - 253 V; 0,4 kV tinkle - 440V / 10 kV tinkle - 11 kV). Prijungiant B arba C tipo elektros
gamybos jrenginius arba plediant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégumus, atitinkan¢ius
B arba C tipa, turi biti uztikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis nebity virsijamas
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikS§més pagal Lietuvos standarto EN
50160:2010 ,,Viesujy elektros tinkly jtampos charakteristikos* reikalavimus (10 kV tinkle - 10,8
kV, 35 kV tinkle - 37,8 kV). |[tampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. |tampos
lygis nustatomas vertinant visy prijungty ir planuojamy prijungti elektros gamybos jrenginiy
leistingsias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.
3.2.10. Gamintojas, savo leSomis, po elektrinés prijungimo bandomajam eksploatacijos laikotarpiui,
privalo atlikti elektrinés natdrinius bandymus. Natlriniy bandymy atlikimo programa (su nurodytu
bandymy atlikimo scenarijumi) turi bdti pateikiama techniniame projekte. Gamintojui privaloma
pakviesti Bendrovés atstovus | natdriniy bandymy atlikima. Gamintojas po natdriniy bandymy atlikimo,
turi pateikti natlriniy bandymy protokola.

3.2.11. Elektrinéje turi veikti apsauga nuo tinklo (tame tarpe ir perdavimo tinklo) praradimo,
draudziant elektrinés darbg izoliuotame nuo perdavimo tinklo rezime, bei automatika
prijungianti elektrine tik atstacius standartinius tinklo parametrus.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Bendroji dalis

4.1.1. KAS esamg(-us) Kliento komercinés elektros energijos apskaitos skaitiklj(-ius) pakeisti j abiejy
krypciy komercinés elektros energijos apskaitos skaitiklj(-ius).

4.1.2. Apskaitos prietaisus integruoti j Bendrovés automatizuota elektros energijos apskaitos sistema
(toliau - AEEAS).

4.1.3. Kliento apskaitos spintoje GAS jrengti vienos krypties elektros energijos apskaitos skaitiklj. GAS
skyde jrengti AEEAS valdikl].

4.1.4. PerskaiCiuoti susijusiy pastoCiy RAA nuostatas, remiantis skaiCiavimo rezultatais atlikti RAA
derinimo darbus.

Pastaba: Kliento automatinio duomeny nuskaitymo sistemos negali bati prijungiamos prie
operatoriaus skaitikliy su tikslu naudoti duomenis operatoriaus dispecerinio valdymo sistemos
(DMS) poreikiams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesa galite stebéti prisijunge savitarnos svetainéje, kurig rasite
www.eso.lt/savitarna .

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity teikiamy
paslaugy galite rasti www.eso.It arba suzinoti klienty aptarnavimo telefonu 1852.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
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VIES0J1 [STAIGA KAUNO REGIONO STATYBOS KONSULTAVIMO
IR AUDITO CENTRAS

Ekspertizeés jmonés kvalifikacijos atestatas Nr. 4538

STATINIO STOGO KONSTRUKCIJU
EKSPERTIZIS AKTAS
2023-06-02 NR. 23-488T

Kaunas

D¢l statinio ,,Pastatas — Gamybinis pastatas 14P1p (Unik. Nr. 5668-8000-1173) Klaipédos g.
127N, Kretinga“ stogo konstrukeijy buklés

1. Ivadas

1.1. Akto sura§ymo data — 2023-06-02.

1.2. Apzitros atlikimo vietoje data 2023-05-11.

1.3. Uzsakovas — UAB ,, Tanatac*,

1.4. Ekspertizés rangovas — VS] , Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras* (kv.
at. Nr.4538),

1.5. Akta surasé — statinio dalies ekspertizés vadovas Juozas Adomaitis (kv. at. Nr.18442).

2. Statinio dalinés ekspertizés tikslas

2.1. Atlikti statinio ,,Pastatas — Gamybinis pastatas 14P1p (Unik. Nr. 5668-8000-1173)
Klaipédos g. 127N, Kretinga® stogo konstrukcijy buklés ekspertizg ir nustatyti ar yra galimybé
stoga papildomai apkrauti fotovoltinés jégainés elementais.

Statinio konstrukeijy ekspertizés uzduotis — jvertinti ar laikanciosios statinio konstrukcijos
tenkina Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius Statinio reikalavimus.

3. Ekspertizei pateikta ir panaudota medZiaga

3.1. Nekilnojamo daikto kadastriniy matavimy bylos iStraukos. V] ,Registry centro®
pazyméjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktiniy teisiy j jj jregistravimg nekilnojamojo
turto registre .

3.2. Matavimai ir fotofiksacija, daryti pastaty apZitiros metu.

3.3. Normatyviniai dokumentai:
-L.R. Statybos jstatymas, 1996m kovo 19 d. Nr. 1-1240 (redakcija nuo 2017-01-01,

paskelbta TAR 2016-07-13).

-STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
- STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

3.4. Statytojo pateikta informacija apie fotovoltinés jégainés elementus.

4. Statinio daliné ekspertizé
4.1. Bendrieji statiniu rodikliai.

Pastatas — Gamybinis pastatas

Pastato unikalus numeris: 5668-8000-1173;

Pagrinding ir tiksliné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés;
Statinio kategorija — Ypatingasis;

Zyméjimas plane — 14P1p;

Auksty skaidius - 1 aukstas ;

Bendras plotas — 2468,34m2;

Uzstatytas plotas — 2211,00 m2

Statybos pabaigos metai — 1960m;

Rekonstravimo pabaigos metai — 1991m;

Lapas | Lapy | Laida
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4.2. Bendras pastatuy konstrukciju apibadinimas

Pastatas 14P1p (Unik. Nr. 5668-8000-1173) yra gamybinés paskirties. Statinio matmenys
plane 30,6x60,6m, aukstis 7,50m. Laikanciosios konstrukcijos yra keturiy angy (tarpatramiai
12,0m; 18,0m; 12,0m; 12,0m) g/b elementy rémas. Rémai plane isdéstyti kas 6,0m.

Réma sudaro:
- g/b kolonos (skerspjuvis 400x400);

- dvislaités g/b denginio sijos (atramoje h=0,89m, kraige h=1,36m),

- g/b briaunuotos plokstés (1,5x6,0m, h=0,30m)

Stogas — sutapdintas, apSiltintas, modernizuotas (t.y. papildomai §iltintas). Stogo danga —
prilydoma ruloniné (nuolydis 4,0- 5,0°). Lietaus vandens surinkimo nuo stogo sistema - vidiné.

01 pav. Sklypo schema

Aktas NR. 23-488T
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4.3. Pastato stogo konstrukciju buklé, planuojami pakeitimai.

4.3.1. Planuojama ant statinio 14P1p (Unik. Nr. 5668-8000-1173) stogo jrengti fotovoltinés
jégainés modulius . Denginiui naudotos briaunuotos 1,5x6,0m g/b plokstés.

Tipinio modulio svoris 12,0 kg/m2. Moduliy idéstymo schemg ir charakteristikas pateiké
Statytojas (akto priedas Nr.3).

Apkrovos stogo konstrukcijoms skaiiavimas pagal statybos metu galiojusias normas:

Poveikio pavadinimas Charakteristiné | Dalinis | Skai¢iuojam
reik§mé (kPa) | patik.koef. | oji reikSmé
(kPa)
Nuolatiniai poveikiai:
-Prilydoma stogo danga 0,120 ve=1,30 0,156
-Islyginamasis smélbetonio sluoksnis (3cm, 20 0,600 ve=1,20 0,720
kN/m3)
-Silumos izoliacijos sluoksnis (12cm; 5,0kN/m3) 0,600 Y6=1,20 0,720
-G/b denginio ploksciy savasis svoris 1,660 ve=1,10 1,826

(plokstés 1,5x6,0m)

Kintamieji poveikiai:
Sniego apkrova j horizontaly pavir§iy 0,700 Yo=1,40 0,980
Suma: 3,68 kN/m2 - 4,40 kKN/m2

Plokstes 2TIT'6-2ATY T (Serija 1.465-7/84) skaitiuojamoji apkrova 5,30 kN/m2.
Dvislaités g/b denginio sijos 3BCJ[18-6K7 (Serija 1.462.1-16) skaifiuojamoji apkrova 5,50
kN/m?2.

Apkrovos stogo konstrukcijoms skaifiavimas pagal galiojan¢ias normas :

Poveikio pavadinimas Charakteristiné | Dalinis | Skai¢iuojam
reik§mé (kPa) | patikimum | oji reikSmé
o koef. (kPa)
Apkrovos pagal statybos metu galiojusias | 3,68 kN/m2 4,40 kKN/m2
normas:
Papildoma nuolatiné apkrova:
- apkrova atsiradusi modernizavimo metu 0,18 70=1,35 0,25
- fotovoltinés jégainés elementy svoris 0,33 Yo=1,35 0,45
Suma: 4,19 KN/m2 - 5,10 kN/m2

Palyginus statinio 14P1p (Unik. Nr. 5668-8000-1173) denginio ploks¢iy kataloginius duomenis
su apkrovy skaigiavimo lentelés duomenimis (skai¢iuojamoji apkrova 5,10 kN/m2 < 5,30 kN/m2 )
nustatyta, kad denginio konstrukcijy laikomoji galia tenkina saugos ir tinkamumo ribiniy buviy
reikalavimus.

Skaic¢iuojamoji apkrova nuo fotovoltinés jégainés elementy neturi virsyti 45,0 kg/m2.

Lapas | Lapy | Laida
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4.4. Konstrukciju apZitros rezultatai

4.4.1. Konstrukciju galimos avarinés buklés poZymiai

Apziuréjus statinio 14P1p (Unik. Nr. 5668-8000-1173) stogo konstrukeijas jy bukle buvo
palyginta su galimos avarinés buklés pozymiais, pateiktais STR 1.03.01:2016 priede Nr.1. Tyrimo
rezultatai pateikti lenteléje Nr.1.

-suirgs armatiiros apsauginis sluoksnis;

-darbo armatiiros arba metaliniy jung¢iy
surtidijes sluoksnis, storesnis negu 1 mm;

-kolony ilinkiai, didesni negu 1/100 jy ilgio;
-lokaliniai glemziamo (gniuzdomo) betono
suirimai;

-iSilginiai plysiai kolonose ir sijy gniuzdomoje
zonoje ties isilgine darbo armatiira; sijy ir kolony
gniuzdomose zonose betone daug smulkiy
isilginiy plysiy;

STATINIO GALIMOS AVARINES BUKLES POZYMIAIL 1 lentelé
Eil | Statinio dalys,
. konstrukciju Objekte
Nr. elementai, Galimos avarinés buklés poZymiai pastebéti
pertvaros, defektai
ramsciai
1 2 3
4. |Perdangos: -jlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio; - vizualinés
4.2 | gelzbetoninés ey e [T N . apzitiros metu
-iSilginiai, vertikaltis ir jstrizi plys$iai sijose ir ;s
surenkamos; - . . . . defektai, turintys
ploks&iy briaunose ties tempiama armatiira jos g
. . .. i . avarinés buklés
inkaravimo zonoje ir plysiai kitose vietose, orvmi
platesni negu 0,5 mm; PORI: |
nepastebéti;
-iSilginiai plysiai plokstése tarp isilginiy briauny;
-plysiai iilgai darbo armatiiros, per visg gaminio
ilg;
-armatiiros korozijos suardytas storesnis negu 1
mm metalo sluoksnis;
3. |Karkasas: -plys$iai tempimo zonoje, platesni negu 2 mm;, - vizualinés
3.2 | gelzbetoninis; apziliros metu

defektai, turintys
avarinés buklés
pozymiy,
nepastebéti;

I8analizavus statinio 14P1p (Unik. Nr. 5668-8000-1173) stogo konstrukcijy buklg ir ja palyginus
su "statinio avarinés buklés pozymiais", pateiktais STR 1.03.01:2016 priedo Nr.1 , lenteléje Nr.1,
galima konstatuoti, kad stogo konstrukcijos neturi avarinés buklés poZymiy.

Aktas NR. 23-488T
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4.5. Konstrukcijy pazaidy Klasifikavimas
4.5.1. Gelzbetoniniy konstrukcijy pazaidos

5.2 lentelé. Gelzbetoniniy konstrukcijy baklés jvertinimas

Pazaidos | Laikomo- | Badingi defektai ir pazaidos |  Rekomendacijos
sios galios bei ju pozymiai
sumazéji-
mas, %

Silpnos | 1ki 15 Apsauginis betono sluoks- | Atliekami tikrinamie-
nis skerspjavio kampuose | ji laikomosios galios
sunkiai atskeliamas gyliu iki | skaiciavima. Jei laiko-
10 mm; po smagio kaltu be- | moji galia pakankama,
tone lieka nedideli pedsakai, | konstrukcija nestipri-
garsas skardus, temperataros | nama. Atkuriamas
poveikis mazai pakeité be- | apsauginis betono
tono spalva; néra pavirsiniy | sluoksnis ir Salinami
plysiy dél betono traukumo | arba paslepiami kiti

smulkas defektai

Viduti- Dél temperatariniy ir trau- | Atliekami tikrinamie-

nés kumo deformacijyy konstruk- | ji laikomosios galios
cijos pavirsiuje yra susidares | skaiciavimai, Pagal $io
negiliy plysiy tinklas; apsau- | skaiiavimo rezultatus
ginis betono sluoksnis skers- | sprendziama, ar reikia
pjavio kampuose atskeliamas | atstatyti konstrukcijas.
20 mm gyliu; po smagio | Atkuriant pajeistas
Kaltu betono pavirSiuje licka | konstrukcijos vietas,
ryskas pédsakai; dél tempera- | galimas laikinas jos
tiiros poveikio betono spalva | sustiprinimas
jgauna rausva atspalvi; kons-
trukcijos ilinkis nevirsija ri-
binio dydzio

Pazaidos| Laikomo- | Budingi defektai ir pazaidos | Rekomendacijos

sios galios bei jy pozymiai
sumaéji-
mas, %

Stiprios |Iki 50 Betone yra atsivere iki 1 mm | Atliekami laikomosios

plocio plySiai; lengvai sma- | galios patikrinamieji
giuojant plaktuku, apsauginis | skai¢iavimai. Pazeistos
betono sluoksnis atskeliamas | konstrukcijos stiprina-
didesniu kaip 30 mm gyliu; | mos (iki sustiprinimo
Kaltas jsminga iki 10 mm gy- | dél Zmoniy saugos ap-
lio, smigio garsas yra duslus; | tveriama stioriai pazeis-
betono stipris sumaiéjes iki | ty konstrukeijy zona,
50 %; temperatros poveikis | konstrukcijos laikinai
stipriai pakeites betono spalva | sustiprinamos)
(iki baltos); konstrukeijos ilin-
Kio ribiné reikime virsijama
2-4 kartus; pastebimi gniuz-
domosios armataros linkimo
poiymiai

Avarinés | Daugiau | Gniuzdomosiose ir atraminése | Dél zmoniy saugos

kaip 50 zonose betone yra atsivére 1-5 | aptveriama avaringy

mm plocio plyiai; labai dide-
1i flinkiai, 4 ir daugiau Karty
virsijantys ribinius (didesni
kaip 1/50 tarpatramio ilgio);
smugiuojant | betong girdisi
duslus garsas; kaltas | betong
lengvai jsminga iki 20 mm
gylio; matyti apnuogintos ar-
‘matiiros ruozai gniuzdomosios
armatarros ilinkimo pozymiai;
nutrikusi tempiamoji armatii-
ra, pajeista armatiros ir beto-
no sankiba; gniuzdomuyjy ele-
menty pastovumo netekimo,
betono atsiknojimo, ispatimo
pozymiai; aukstos tempera-
tiros pazeistas ne maZesnio
kaip 30 mm storio betono
sluoksnis

konstrukcijy zona.
Turincios avariniy po-
zymiy konstrukcijos
ismontuojamos arba
laikinai paramstytos
yra stiprinzmos

(pagal Joksbaitis V., Siautivenas . Statiniy konstruke jjy technins biikles vertinimas. Mokomaji knyga. Vilnius : Technika 2012m);

I8analizavus statinio 14P1p (Unik. Nr. 5668-8000-1173) stogo konstrukeijy bukle galima
konstatuoti, kad konstrukeijos neturi 2 ir aukStesnés pavojingumo kategorijos defekty.

Aktas NR. 23-488T

Lapas

Lapy

Laida

5
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5. Dalinés ekspertizés i¥vados, rekomendacijos

5.1. I§vados
1). Statinio —, Pastatas — Gamybinis pastatas 14P1p (Unik. Nr. 5668-8000-1173) Klaipédos g.
127N, Kretinga“ stogo konstrukeijy btkl¢ tenkina Esminius statinio reikalavimus nustatytus
Reglamente (ES) Nr. 305/2011.

2). Irengti fotovoltinés jégainés elementus ant statinio 14P1p (Unik. Nr. 5668-8000-1173)
stogo galima.

Skai¢iuojamoji apkrova nuo fotovoltinés jégainés elementy neturi virsyti 45,0 kg/m2.

3). Fotovolting saulés elektriné nesukels neigiamy pasekmiy statinio funkcionavimui ir jo
mechaniniam atsparumui bei pastovumui jei bus sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir
tinkamai eksploatuojama.

5.2. Rekomendacijos

1). Vykdyti nuolating statinio techning prieZitira vadovaujantis STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy
techninés ir naudojimo prieZitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo
tvarka“ nuostatomis.

2). Vadovaujantis moduliy gamintojy instrukeijomis uZtikrinti tinkama fotovoltinés jégainés
clementy tvirtinima ir inkaravima. Sumontuoti moduliai turi nesutrikdyti lietaus vandens
nuvedimo nuo stogo sistemos veikimo.

3). Pagal LST EN 1991-1-3 2004 Sniego apkrovos E priedo, E1 lentel¢ seno, $lapio (keleto
ménesity) sniego tiirio masé 4,0 kKN/m3. SvieZiai iskritusio sniego tiirio masé 1,0 kN/m3.

Rekomenduojama ant statinio 14P1p (Unik. Nr. 5668-8000-1173) stogo susidarius didesniam
nei 98cm storio SvieZio sniego sluoksniui arba didesniam nei 24.5cm storio (keleto ménesiu)
storio sniego sluoksniui sniego sankaupas nuo stogo Salinti rankiniu badu.

4). Pagal STR 2.05.04:2003 , Poveikiai ir apkrovos XII skyriaus, VI skirsnio, 187 punkta
1,5m ploéio ruoZai stogo krastuose ir kraige priskiriami padidintos aerodinaminés apkrovos zonai.
Rekomenduojama fotovoltinés jégainés elementy nejrenginéti $iose zonose.

5). Atlikti planing sutapdinto sutapdinto stogo apZira ir atskiry viety remonta.
Rekomendacijos sutapdinty stogy prieZitrai ir eksploatavimui pateiktos akto priede Nr.4.

6). Po fotovoltinés jégainés atramomis jrengti papildomas tarpines.

5.3. Akto priedai:

1). Kvalifikacijos atestaty kopijos 4 lapai

2). Konstrukeijy esamos biklés fotofiksacija 3 lapai;

3). Duomenys apie fotovoltinés elektrinés elementus 2 lapai;

4). UAB MIDA LT (prekeés Zenklas ,, Technonicol*) tech. vadovo rekomendacijos 1 lapas;
Atestato . Vardas Pavardé M

N Pareigos Paras;é
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SPECIALISTAS
Verdes, paverdé: Juozas Adomaltis
TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 18442 Ar galioja: TAIP

Pirmg kertq iSduotes:  2006-12:20
Dokuments tipas: Kvelifikacjos teststes

SUTEIKTA TEISE

Nuo 20120518 Suteikia teis eiti ypatingo statinio projekio dalies vadovo ir ypatingo statinio projekio dalies
iki 2016-11-30 vykdymo prieZiiros vadovo pareiges.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklei, kiti stetiniei. Projekin delis:
konstrukeiy, statybos skaiiucjemosios keinos nustatymo.
Nuo 2016-11-30 Suteikia teied it ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projeklo delies vykdymo
iki 2018-05-21 prioitros vadovo, statini projekto dalies skepertizés vadova ir statinio dalies ekspertizés vadovo

gyvenamieji ir negyvenamisji pestatai, inZineriniai tinkl

inzinerinial statinial. Projektn dalis: konstrukciy, statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo.
‘Statinio delies ekspertizés darbo sritis: konstrukciiy.

Nuo 20180521 Suteikia teisd eiti ypatingojo statinio projektn dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto delies

vykdymo prieZiiros vaovo, statinio projekio dalies ekspertizés vadovo i statinio dalies ekepertizés
vedovo pareigas.
Statiniai: gyvenamisil i negyvenamisji pastatai, inZineriniai tinkiai, hidrotechnikos stati
ininerinial statinia, taip pat minéti statiniai, seantys kultdros pavekdo objektn teritorfole, jo
apsaugos zonoje, kultiros pavekio vietovek
Projektn delys: konstrukeiy, statybos skeitiuojamosios kainos nustatymo. Statinio dalies
ekspertizss darbo srits: konstrukeiy.

kiti

KVALIFIKACUOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2018-03-29 Patsikt kvelificacijos tobulinimg jrodentys dokumentai pripeZinti tinkemeis.
2023-04-11 Patsiki kvalificacifos tobulinimg jrodentys dokumentai pripeZinti tinkemeis.
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Draudimo salygos

Draudelo hdoma vakla Statinia projektn daling ekspertize Ir statiria daline ekspertize

Draudine apsauges galicimo ertos
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vykehmas veikics i far gaminama prockitn bel Draudéjul réra firomas jokics aplinkybes, dél

kurid gali bt par ikt tekie rekalavimai irfer pretereijos. Pasiskejus atrejams,
neatitinkantiems Siam Draudejo teiginiui, chaudimo spsauga tokiems atvelams negalioja.

Veiklos civilings atsakomybss draudimo atveju craudmo spsauga galioja - Listuvos Respublica

Draudimo susanies igslofimas Draudima sutartis sigalioja o to maments, kal draudéias sumaka visa ar pirma craudima
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Akto priedas Nr. 1

BENDROSIOS CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS bt [
Liudijimas/polisas Nr.: LT23-BCAD-00002971-3 707

pagrindu
Pretereiu /Bl stor Nera pretenziuffalu per 3 metus
Tmenés metiné spyans 40/000.00 ELR. (galimas [menes metinss apvartos svyravimas +/-30%)
Darbuctojy skaitis 3 (galimas darbustojy skaiciaus svyravimas +/-30%)
Veikios ko trkamé, metsis 2
Eksporto dlis 0% galimas eksporto dalies svyravimas +{-10%

Papildomas salygos
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02 pav. Statinio 14P1p stogo fotofiksacija (vaizdas i§ piety)

Akto NR.23-488T
Priedas Nr.2 1 3 0
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03 pav. Statinio 14P1p stogo fotofiksacija (vaizdas i% rytu)

04 pav. Nagrinéjamo statinio 3F1pb stogo fotofiksac

Lapas | Lapy | Laida

Akto NR.23-488T
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05 pav. Statinio 14P1p stogo kon

06 pav. Statinio 14P1p stogo konstrukcijy
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PRIEDAS NR.3
Informacija apie fotovoltinés jégainés elementus

Sutapdintam stogui.
Variantas Nr.1. Fotovoltinés jégainés elementy montavimo principas ant sutapdinto stogo , kai

naudojama sistema su balastu. Tipas ,,S pietis.
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Fotovoltinés jégainés elementy montavimo principas ant sutapdinto stogo , kai naudojama sistema su
balastu. Tipas ,,E-W i i%

s ,

1.Frontleg 2.Bottom rail 3Tholt 4.Backleg
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5.End clamp 6.Mid clamp 7.Ballast tray 8.Bottom ral splice
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PRIEDAS NR4

UABMIDA LT (prekés Zenklas , Technonicol®) techninio vadovo rekomendacijos

SUTAPDINTY STOGY EKSPLOATAVIMO IR REMONTO

‘ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Stogo eksploatavimes — tai kompieksas prevenciniy i kitokiy priemoniy, kuriomis siekiama, ked stogas (kaip stetinio
dalis) per ekonomiska o kitaip pagrista naudojimo laikotarpi atitikty numatyta jo paskit ir reikalavimus.

Eksploatucjant stoga, bitina ne reciau kaip 2 kertus per
metus (pvz., ruden] bei pavaser] atikti stogo dangos bik-

1és profilaktinj patikrinims, pasalinant pavienius, nors i
nezymius, defektus. Patikrinim

ir atikti darbai pazymimi

namo priezidros 2urnle. .

Dél defekty atsiradus stogo pratekéjimams, bitina atiikti
stago dangos tyrima — ekspertizs, nuststant priezastis, 2
dél kuriy stogas prateka bei nustatant prateksjimo (svar.

bisusie- jtekejimo) vietas. s

Pavasarinis stogo tikrinimas

Apiilros metu nustatyti ar stogo dangoje neatsirado
pisiy,jo taip. tal nustatyti jy skaiciy

ApETreti virsutinio sukito patelpy lubas dél galimo
pratekéjimo.

Paticrint ar néra stoge dangas ploty be pabarsto

Eksploatacijos taisyklés

Stogo danga bitna saugll nuo mechaniny paeicimy
Nereikalingi daikai ir iukilés turi biti nukeliamos nuo
stogo profilaktings spiiros metu

Neleistinas Siuksfy i sugaiinio sluoksnio keupimasis
ant stogo, dél kurio gali presidét dangos pavisisus
samancjimas.

Stogo apitros metu naudojantis kopéciomis, po Iy a
rema reikia pssicéti mecing plokite, kad bity févengts
Stoge dangos peteicims,

At stogo tur b3t rengiomi vaikédiojimo takai tose vie-
tose. kur dazieu e du kartus per ménes] aikéto reng-
mus optamasjantis personalas.

Kai aplinkos temperatira emesné nei -5°C, draudioma
vaikieloti ant stogo, kuris rengtes su mechanin ritini-
nés dangos tirnima plastikinais kisdias

lijos, saljos, latakai ticinami pavasari, ko tirpsta snie-
g5, ne reciau kaip du karius per ménes.

Planing stogo dangos priezira prailgina skspioatacinj
Stogo lakotarp, Svarbu ne ik aptikt smalkive dengos
efektus, bet liku juos pasalinti. Planinis stogo dangos.
paticinimas vykdomas masiausii keturis karus per

Pagrindinés stogo vietos  kurias reikéty
atkreipti démes;

1. tejimei ant stogo.
2. Stogo dangos prilungimat prie vertialiy paviréiy
3. Anteny i trskly irinima

4. Ventiaciis i kendicionaima renginiy tirtinimai.
5. Listaus vandens nutekéjimo sistema.

6. Parapety spskardinimas.

7. Stogo konstrukeijos deformacines sidles.

4. Patikintistogo dangos prijungimus pri vertikaliy pa-
visigie e

5. Patikaintiskardos tirtinim ent parapety

6. Patiiinti hermetizavima vistss.

Vasaros planinis tikrinimas

4. Nustatyti alimas virkutinis dangos sluskenio frakimy

2 Nustatys hiaroizoliacinés dangos pavidie gafimel
susidariusias rauksles prie vertikally pavirsy.

3. Ivertint itus dangos paviriaus pasikeitimus.

Rudens planinis tikrinimas

4. Vidinés i Borinés vandens nubégimo sistemos patik-
e Siukliy surinkimss.

2. Stogo piane pazymimos vietos, kuriose galimai susi-
aro balos.

3. Kai ant stogo frengta féorin vandens nutekéfimo sis-
tema, tikiinamas parspety, karnizy ir fesadiniy sieny
mirimas.

4. Bakony konstrukciy. stogo trékiy patkcinimas.

5. Visi nustatyt trGkumai tur b nedelsiant italsy-
1 ir Hiroizolsciné danga inkamai paruosta Siemos

iemos planinis tikrinimas

1. Stogo plane pazymimos vietos, kuriose galimai susi-
aro sniego pusnys. PamatuotiJy i

2. Fiksucjamos galimos ledo ir vervekiy susidaryme

3. Livky, 181mo dury ant stogo sandarumo patkra.
4. Veniifciniy sachty spledéjimo jverinimas.

5. Tikrinama vidiné it Zoriné vandens nubégime site-
o BB,

6. Virdutinio aukéto patalpy luby apfie. Trdkumus fik-
suotiplane.
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