
TDP

projekto 
dalis atest. Nr. parašas

A 1698

A 1698

0310

Statytojas užsakovas UAB Mano Būstas Vilnius

0

2023-04-27

230125

01-Gyvenamasis namas

Bendroji dalis; (BD) 

BD-01

Statinio projekto etapas

Statinio (ių) pavadinimas

Direktorius

Tautvydas Pasvenskas

Tautvydas Pasvenskas

Daugiabučio gyvenamojo namo Vilnius, Jovaro g. 4 paprastojo remonto 
projektas

Techninis darbo projektas

KPD spec.

Projekto pavadinimas

Statinio projekto nr. 

Projekto vadovas

Projekto dalies vadovas

Architektas (ė)

Bylos (segtuvo) žymuo

Bylos (segtuvo) laidos 
žymuo

Bylos išleidimo data

Statinio projekto dalis

Tautvydas Pasvenskas

A. Kėvišaitė Giedraitienė

Tautvydas Pasvenskas

UAB “Baltican LTD” 
A. Strazdo g. 12 LT48457, Kaunas 
Į.k. 300917703
PVM k. LT 100005482414
tel .nr.: +370 650 50550
www.baltican.lt 



Projekto nr.

Projektas

Statytojas/U
žsakovas PV

Dokumento 
pav. A 1698

Dok. Žymuo
Laida
Data

1 58 psl. nuo psl. iki lapų sk.

1 1 1

2 2 1

3 3 1

4 16 13

17 37 21

38 39 2

40 40 1

41 48 8

49 49 1

50 52 3

53 57 5

58 58 1

58

230125

Daugiabučio gyvenamojo namo Vilnius, Jovaro g. 4 paprastojo remonto 
projektas

UAB Mano Būstas Vilnius T. Pasvenskas

Laikmenos turinys ATEST. Nr.

Turinys
Parašas:0

2023-05-03
TURINYS

RINKMENA lapų sk. DOKUMENTO PAVADINIMAS Dokuento lapų skaičius

BENDROJI DALIS

Titulinis lapas

Turinys

Bendrieji statinio rodikliai

Aiškinamasis raštas

Techninės specifikacijos

Medžiagų sąnaudų žiniaraštis

Brėžinių žiniaraštis

Brėžiniai

PRIEDAI

Skirtukas

Projektavimo užduotis

Statinio apžiūros aktas

Licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas

viso

Page 1 of 1



 

A 1698 PV Tautvydas Pasvenskas
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Dokumento žymuo LAPAS LAPŲStatytojas/užsakovas
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Dokumento pavadinimas

0

1

Statinio numeris ir pavadinimas

01-Gyvenamasis namas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

TDP

Kval. 
Patv. 

Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas
Daugiabučio gyvenamojo namo Vilnius, Jovaro g. 4 
paprastojo remonto projektasUAB "BALTICAN LTD"

UAB Mano Būstas Vilnius
 

mato Kiekis Pastaba

m² 1280 nekinta, esama
% - nekinta, esama
% - nekinta, esama

m² 403,92 nekinta, esama
m² 345,85 nekinta, esama
m³ 1616 nekinta, esama
vnt. 5 nekinta, esama
m 8,20 nekinta, esama
vnt. 5 nekinta, esama

- nenustatyta
- nenustatyta
II nekinta, esama

vnt. 

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - 
daugiabučiai pastatai)

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų

5. Aukštų skaičius.*
6. Pastato aukštis. * 

II SKYRIUS PASTATAI

Paskirtis (1A1p)

I SKYRIUS SKLYPAS (Kad.Nr.0101/0054:71)

2. sklypo užstatymo intensyvumas

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

Pavadinimas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
5 priedas

2. Pastato bendrasis plotas.*

1. sklypo plotas

3. sklypo užstatymo tankumas

1. Pastatas gyvenamasis namas (Unik.Nr. 1094-0130-1019)

11. Kiti papildomi pastato rodikliai

3. Pastato naudingasis plotas. *
4. Pastato tūris.* 

8. Energinio naudingumo klasė 
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė
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1 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Projektas parengtas vadovaujantis: 
- PTR 3.06.01:20014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" 
- PTR 3.08.01: 2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba" 
- PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės" 
- PTR 2.02.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai” 
-  PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“ 
- “Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų 

aprašas” Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 4  d. įsakymo Nr. ĮV-752 redakcija) 

- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 2004. Nr. 153-5571 
- STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” 
- LR Statybos įstatymas 2020-01-01 Nr. 32-788 

1.1 PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

- Techninė užduotis ir Statinio apžiūros aktas. 
- Kultūros vertybių registro duomenys. 
- Taikomieji tyrimai: Stogo fizinės būklės įvertinimas pagal Statinio apžiūros aktą ir Architektūrinius 

vizualinius tyrimus. 

1.2 ATLIKTI TAIKOMIEJI TYRIMAI 

Stogo, dūmtraukių ir lietaus nuvedimo sistemos fizinės būklės įvertinimas pagal Statinio 
apžiūros aktą ir Architektūrinius vizualinius tyrimus. 2023 m. vasario mėn. 6 d. atliktos, 
Jovaro g. 4, Vilnius namo, apžiūros Nr. DA523161 metu pastebėta, kad: „Stogo būklė bloga. 
Skardinė stogo danga visu plotu pažeista korozijos, sulankstyta, vietomis matomi mechaniniai 
pažeidimai. Asbestinio šiferio lakštai fiziškai nusidėvėję, vietomis pasislinkę. Ant stogo paliktos 
nenaudojamos antenos, kilpos, kiti elementai ties kuriais didėja rizika vandens pratekėjimui. 
Rekomenduojama vykdyti stogo eksploatacinę priežiūrą – valyti, remontuoti. Parengus projektą ir 
gavus leidimus atlikti stogo remonto darbus, keičiant stogo dangą, keičiant/ remontuojant 
laikančiąsias konstrukcijas“. 

„Kaminų būklė nepatenkinama. Kaminų siūlės išplautos (iš vidaus), tinkas trupa, viršutiniai 
skardinimai neapsaugo mūro nuo drėgmės. Apatiniai skardinimai netinkamai suvesti su stogo 
danga – dėl to galimi pratekėjimai į vidaus patalpas. Rekomenduojama vykdyti eksploatacinę 
priežiūrą – valyti, remontuoti.“ 

„Lietaus nuotekų tinklų būklė nepatenkinama. Lietaus nuvedimo latakai pažeisti korozijos, jų 
sujungimo vietos nesandarios. Deformuoti, nesandarūs lietvamzdžiai. Rekomenduojama vykdyti 
eksploatacinę priežiūrą – valyti, remontuoti. Keisti lietaus nuvedimo sistemą.“ 

Vizualinės apžiūros metu 2023 m. kovo mėn. pastebėti stogo, dūmtraukių ir lietaus nuvedimo 
sistemos defektai, kurie buvo minimi ir apžiūros akte. Dūmtraukių tinkas aptrupėjęs, stoge 
matomos nesandarios vietos, nuosvyrieji latakai deformavęsi, lietvamzdžiai surūdiję. 

 
Istorinė reikšmė.  
Istorinė reikšmė ir pastato statybų raida.  
Pastatas statytas 1940 m. Pastatas yra kultūros paveldo vietovės, Vilniaus miesto istorinės dalies, 

vad. Naujamiesčiu (u.k.33653) ir Vilniaus senamiesčio (u.k.6073) vizualinės apsaugos pozonio, 
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urbanistinės struktūros statinys.  
 
 
 
Papildoma projekto medžiaga. 2023 m. sausio mėn. buvo gauta pastato kadastrinių matavimų byla. 

2023 m. balandžio mėn. buvo gautas 2001-10-30 registruotas KVAD leidimas Nr. 487 ir 
suderintas namo projektas stoglangiams įrengti – pastate yra 7 stoglangiai šlaite ir 3 tūriniai 
švieslangiai palėpėje, kurie yra jau fiksuojami ir 1981 m. kadastriniuose namo planuose. 

1.3 TRUMPAS STATYBOS TERITORIJOS APIBŪDINIMAS 

Žemės sklypas yra suformuotas (Kad.Nr.0101/0054:71) – plotas 0.1280 ha. Remontuojamas 
gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) namas Vilniuje, Jovaro  g. 4 yra 
valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu 
(u.k.33653) ir Vilniaus senamiesčio (u.k.6073) vizualinės apsaugos pozonio, teritorijose.  

 
Šalia pastato esantis užstatymas. Iš šiaurės ir vakarų pusės už sklypo ribos yra „Montessori“ 

mokyklos teritorija, sklypas nesuformuotas. Rytų fasadu namas yra ant sklypo ribos palei Jovaro 
gatvę, o už gatvės rytų pusėje yra Jovaro, Pohuliankos kolonijos pastatų komplekso (u.k. 30980) 
sklypai. Pietų pusėje – suformuotas sklypas prie pastato S. Konarskio g. 1 ir šalia Jovaro bei 
J.Basanavičiaus gatvių sankryžos  skverelyje esanti Šv. Jackaus koplytėlė (287).  Pietvakariuose 
suformuotas sklypas prie pastato S. Konarskio g. 3. 

Kompozicinis ryšys su gretimų sklypų statiniais ir teritorijos užstatymo pobūdis išlieka esamas ir 
nekinta.  

1.4 PROJEKTUOJAMO PASTATO DUOMENYS 

Remontuojamų statinių sąrašas. 
 

Pastatas – Gyvenamasis namas (1A1p), unikalus Nr.: 1094-0130-1019. 
Statinio kategorija. Neypatingasis. 
 
Pagrindiniai pastato rodikliai.   
1. Statybos metai – 1940 m.; 
2. Aukštų skaičius – 1; 
3. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai 

pastatai); 
4. Sienos – plytos; 
5. Stogo danga – metalas; 
6. Šildymas – centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų; 
7. Vandentiekis - komunalinis vandentiekis; 
8. Nuotekų šalinimas - komunalinis nuotekų šalinimas; 
9. Dujos – gamtinės; 
10. Bendras plotas – 403,92 kv. m.; 
11. Naudingas plotas – 345,85 kv. m.; 
12. Gyvenamasis plotas – 252,52 kv. m; 
13. Rūsių (pusrūsių) plotas – 58,07 kv. m; 
14. Tūris - 1616 kub. m. 

1.5 TRUMPAS TERITORIJOS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Žemės sklypas prie pastato Vilniuje, Jovaro g. 4 yra suformuotas (Kad.Nr.0101/0054:71). 
Statinių, įrenginių išdėstymas, funkcinis ryšys. Statinių statybos linijos nustatymas - sklypo ribų, 

gatvių, kelių atžvilgiu - esamas ir nekinta. 
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Projektuojamos dangos. Privažiavimai, prieigos, automobilių stovėjimo aikštelės išlieka esamos ir 

nekinta.  
 

Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas. Sklype esantys paviršių lygiai nekeičiami. 
Lietaus vandens nuvedimo tipas nekeičiamas.  

 
Sklypo apželdinimas.  Sklypo apželdinimo, aptvėrimo ir tvarkymo principai išlieka esami ir nekinta. 
 
Mažosios architektūros formos. Nėra. 

1.6 PASTATO PAVELDOSAUGINIS APIBUDINIMAS. 

Pastatas - Gyvenamasis namas Un. nr. 1094-0130-1019, Vilniuje, Jovaro g. 4, yra valstybės 
saugomos kultūros paveldo vietovės Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu 
(u.k.33653) ir Vilniaus senamiesčio (u.k.6073) vizualinės apsaugos pozonio teritorijose.  

 
Pagal KV registro duomenis, valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Vilniaus miesto istorinės 

dalies, vad. Naujamiesčiu (u.k.33653) vertingosios savybės rengiamu paprastojo remonto 
projektu (stogo dangos keitimas) nėra įtakojamos, namas nepatenka į saugomas gatvių išklotines. 
Pastatas yra 47 Naujamiesčio kvartale, nėra įtrauktas į sąrašą objektų, turinčių vertingų savybių 
požymių. 
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2001-10-30 registruotas KVAD leidimas Nr. 487 ir suderintas namo projektas stoglangiams įrengti – 
pastate yra 7 stoglangiai šlaite ir 3 tūriniai švieslangiai palėpėje, kurie yra jau fiksuojami ir 1981 m. 
kadastriniuose namo planuose. 

1.7 PLANUOJAMI STATYBOS DARBAI IR JŲ PASIRINKIMO KONCEPCIJA. 

 
TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI (PAPRASTASIS REMONTAS). 
Numatomi darbai: stogo dangos keitimas, lietaus vandens nuvedimo sistemų remontas, stogo 

elementų (kaminų, tūrinių stoglangių) skardinimas, sniego gaudyklių įrengimas pagal 
TECHNINĖJE UŽDUOTYJE nurodytą projektavimo darbų apimtį. 

Paprastojo remonto projektas rengiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka, užtikrinant esminius 
statinio reikalavimus saugant pastato autentiškumą - medžiagiškumą ir formą. 

1.8 TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS. 

Pastatų planavimo sprendiniai. Pastato planiniai sprendiniai šiuo projektu nesprendžiami. 
 

1.8.1 TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI (PAPRASTASIS REMONTAS) 

Stogo dangos keitimas (skardos valcai). Susidėvėjusią šiferio stogo dangą numatoma keisti į 
skardos valcų (“classic” tipo) stogo dangą (spalva RAL 8019) ir atsižvelgiant į esamą būklę keisti 
dalį susidėvėjusių stogo medinių konstrukcijų. Taip pat keičiama ir tūrinių stoglangių danga. 

Prieš pradedant darbus būtina atlikti papildomą laikančiųjų medinių konstrukcijų defektų nustatymą, 
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esant ženkliems laikančiųjų medinių konstrukcijų pažeidimams, papildyti projekto sprendinius. 
Numatoma pakeisti esamą lentų paklotą (tikslų kiekį numatyti pradedant stogo darbus). Demontavus 

esamą stogo dangą ir atsidengus stogo konstrukcijas, įvertinama jų būklė. Susidėvėję, pažeisti 
elementai keičiami naujais nekeičiant stogo nuolydžio, formos ar aukščio. 

Medinės stogo konstrukcijas padengti ugniai atsparinimo preparatais. 
Prieš montuojant naują stogo dangą, būtina pakloti difuzinę plėvelę. Visų stogo dangos įrengimo 

darbų metu būtina vadovautis konkretaus pasirinkto gamintojo nurodymais, “classic” tipo skardos 
valcų dangos montavimo instrukcija, bei komplektacija, naudoti visus būtinus stogo elementus. 

Visi stogo darbai turi būti atliekami pagal STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai 
ir išorinės įėjimo durys" ir PTR 2.11.01:2010 “ Čerpių skalūno, metalo, medžio, nendrių šiaudų ir 
bituminių dangų tvarkyba” reikalavimus. 

Stogo dangos spalva – tamsiai ruda RAL 8019. 
Numatoma pakeisti esamą lentų paklotą nuosvyrųjų latakų įrengimo zonoje ir stogo karnizų 

skardinimo vietose (tikslų kiekį numatyti pradedant stogo darbus). 
 
Lietaus vandens nuvedimo sistemos remontas. Susidėvėjusi lietaus vandens nuvedimo sistema 

keičiama nauja (RAL 8019). Nuosvyrieji latakai (nuolydis ne mažiau 5%) ir apvalaus profilio 
lietvamzdžiai turi būti įrengiami esamų elementų vietose. Nauji lietvamzdžiai turi būti pagaminti 
analogiškų matmenų pagal esamus išlikusius elementus. Lietaus vandens nuvedimo būdas išlieka 
toks pat. Nuosvyrieji latakai įrengiami pagal PTR 2.11.01:2010 “ Čerpių skalūno, metalo, medžio, 
nendrių šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba” 3 priedo reikalavimus. Lygios skardos zonos, 
reikalingos nuosvyrųjų latakų įrengimui – RAL 8019. 

Atsiradus galimybei, lietvamzdžiai prijungiami prie bendros miesto lietaus nuotekų sistemos. 
 
Dūmtraukių remontas. Kaminų mūras dėl atmosferos poveikio aptrupėjęs, skiedinys tarp plytų 

išbyrėjęs. Ant kaminų esantis apskardinimas demontuojamas, visų kaminų paviršiai valomi nuo 
dulkių ir kitų nešvarumų, nestabilios, atskilinėję dalys šalinamos kol atsiranda tvirtas pagrindas. 
Atsiradę tarpai tarp siūlių užtaisomi skiediniu, remontiniu mišiniu atstatoma kaminų geometrija kaip 
pavyzdį pasirenkant geriausios būklės kaminą. Atkūrus kaminų kontūrus ir paruošus pagrindą 
apdailai, tinkuojama. Kaminų viršus apskardinamas cinkuota skarda.  

Kaminai nedažomi – dažymas turės būti atliekamas pagal fasadų tvarkymo projektą -  tokios pačios 
spalvos dažais kaip ir fasadai (šiuo projektu nesprendžiama). 

 
Stogo elementų (kaminų) skardinimas. Stogo dūmtraukių apskardinimai keičiami naujais skardos 

lankstiniais (RAL 8019). Skardos lakštais skardinamos kaminų viršūnės. Skardinimas atliekamas 
pagal normatyvinius reikalavimus. 

 
Tūrinių švieslangių remontas. Esamų tūrinių švieslangių danga keičiama į naują Classic“ tipo 

skardos stogo danga (spalva RAL 8019), lygiai taip pat kaip ir viso stogo - nekeičiant jų formos. 
Demontavus esamą stogelių dangą, pažeistos, suirę ar nestabilios medinės konstrukcijos ir 
apdailos dalys pakeičiamos analogiškų matmenų naujomis. Stogeliai įrengiami pagal visus 
normatyvinius reikalavimus, kaip ir pagrindinis pastato stogas (cinkuota skarda „Classic“). Visi 
išoriniai mediniai stoglangio elementai padengiami krituliams atsparia alyva - spalva tamsiai ruda 
RAL 8019. 

 
Apsauginės sniego užtvaros įrengimas. Ant stogo įrengiama apsauginė vamzdinė sniego užtvara 

(h=0,15m). Įrengimo metu vadovautis gamintojo suteikiamomis rekomendacijomis ir nurodymais. 
Spalva – RAL 8019.  
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1.9 KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ CHARAKTERISTIKOS 

Projektuojamų statinių konstrukciniai sprendimai atlikti pagal su Užsakovu suderintus architektūrinės 
projekto dalies sprendimus. 

 
Mechaninis atsparumas ir stabilumas.  Paruoštoje projektinėje dokumentacijoje visi priimti 

sprendimai užtikrina statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą, kuris pagrįstas ribinių būvių 
koncepcija. 

 
Apkrovos, poveikiai, klimatinės sąlygos. Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimti pagal 

STR2.05.04:2003. Naudojimo apkrovos pagal A kategorijos plotus. Pastato eksploatacijos 
režimas normalus. 

 
Sniego apkrova. Sniego apkrovos charakteristinė reikšmė  priimta  I-jam sniego rajonui ir lygi 1,2 

kN/m², sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas γQ  imamas lygus  1,3. 
 
Vėjo apkrova. Vėjo apkrova priimta I rajonui, jo atskaitinė reikšmė νref,o  lygi  24 m/s, vietovės tipas  

B (miestų teritorija). Vėjo  poveikio dalinis patikimumo koeficientas  γQ  imamas lygus  1,3. 
 
Apledėjimo apkrovos. Apledėjimo apkrovos projektuojant gyvenamąjį namą  nepriimamos.  
 
Apkrova statybos metu. Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, 

medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų apkrovų, kurios 
betarpiškai veikia jas. 

1.10 VĖDINIMAS 

Remontuojant pastatą būtina išsaugoti esamas vėdinimo sistemas, neuždengti ar kitaip neužkimšti 
esamų ortakių ar dūmtraukių. 

1.11 GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS 
TERITORIJOMS. 

Statybos aikštelė.  
Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos t. p. 

žemės sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui 
pravažiuoti. Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar 
konteineriuose ir išvežamos į sąvartas. 

 
Statybvietėje  turi  būti  išrūšiuotos  ir  atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
 
a)     komunalinės  atliekos  -  maisto  likučiai,   tekstilės gaminiai,  kitos  buitinės  ir kitokios  atliekos,  

kurios   savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
b)  inertinės atliekos - betonas, plytos, keramika ir  kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai,  cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
c) perdirbti  ir pakartotinai naudoti tinkamos   atliekos, antrinės  žaliavos - pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas   ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 
tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

d) pavojingosios  atliekos - tirpikliai,  dažai,   klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios,  toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios  kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

e)  netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės   medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos   atliekos   
turi  būti  perduodamos     įmonėms, turinčioms  teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl  jų 
naudojimo ir šalinimo. 

 
Išrūšiuotos   atliekos   turi  būti  perduodamos     įmonėms, turinčioms  teisę tvarkyti tokias atliekas 
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pagal sutartis dėl  jų naudojimo ir šalinimo. 
 
Statybvietėje  gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų  rūšių  atsižvelgiant  į  statybos  

rūšis,  jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. 
 
 Nepavojingos  statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje  ne  ilgiau  kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos,  tačiau  ne  ilgiau  kaip  iki  statybos  darbų pabaigos. 
Pavojingos  statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų  tvarkymo  taisyklėse  
nustatytus  reikalavimus ne ilgiau kaip  6  mėnesius  nuo  jų  susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 
statybos  darbų  pabaigos  taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

 
 Vadovaujantis  Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas", patvirtintu 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2016  m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878,  
pripažįstant  statinį  tinkamu  naudoti, statinių pripažinimo   tinkamais  naudoti  komisijai  turi  būti  
pateikti dokumentai,  įrodantys,  kad  statybinės  atliekos buvo perduotos 

atliekų  tvarkytojui,  arba  pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie  neapdorotų  statybinių  atliekų 
sunaudojimą. 

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: 
a) statybvietėje,  kurioje šios atliekos  susidaro,   tuo atveju,  kai  jų sunaudojimas numatytas statinio  

projekte   kaip užpildas  ar konstrukcinė medžiaga - inertinių atliekų  (betonas, plytos,  čerpės, 
keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių  dydis ne  didesnis  kaip  150  mm  ir  mechaninis  
atsparumas   tenkina konstrukcijai  (užpildui)  nustatytus  reikalavimus,   laikiniems keliams 
statybvietėje tiesti, gruntas; 

b)  energijos  gavybai  -  medienos  atliekos, kurios neapdorotos medienos   konservantais,  
nepadengtos  gruntu  ar  dažais,  kaip nustatyta    dokumente    "Atliekų    deginimo   
aplinkosauginiai reikalavimai",   patvirtintame   Lietuvos   Respublikos  aplinkos ministro  2002  m.  
gruodžio  31  d. įsakymu Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo". 

c)   kaip  užpildas  ar  konstrukcinė  medžiaga   inertinių atliekų  (betono,  plytų,  čerpių, keramikos ir  
kt.)   frakciją, kurios  dalelių  dydis  ne didesnis kaip 150  mm  ir   mechaninis atsparumas   
tenkina   konstrukcijai   (užpildui)      nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atliekų 
sąvartynuose tiesti; 

d)  atliekų   sluoksnių  perdengimui   sąvartynuose - pavojingomis  medžiagomis  neužterštas gruntas 
arba  kitos   savo fizine  struktūra  panašios inertines atliekos  (pvz.,   atsijos, akmens vatos 
atliekos ir pan.). 

 
Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto  priemonėse  ar  naudojant  

kitas  priemones,   kurios užtikrintų,  kad  vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo   metu 
nepatektų į aplinką. 

Pavojingos  statybinės  atliekos  turi  būti    vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų 
reikalavimų. 

Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios  įmonės turi  nustatyti  priimamų  naudoti ir  (ar)  
šalinti   statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus. 

 Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) 
šalinanti įmonė. Jei  statybinių  atliekų turėtojo atvežtos  statybinės   atliekos neatitinka  statybines 
atliekas naudojančios ir (ar)  šalinančios įmonės   nustatytų   atliekų  kokybės  reikalavimų   ir     
todėl nepriimamos,  atliekas  naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė   turi nedelsdama  informuoti  apie 
tai Aplinkos  ministerijos   regiono aplinkos   apsaugos   departamentą,   kurio      kontroliuojamoje 
teritorijoje  veikia  ši statybines atliekas naudojanti ir   (ar) šalinanti įmonė. 

Taisyklių 20 punkte nurodytu atveju statybinių   atliekų turėtojas  statybines atliekas naudojančios ir 
(ar)   šalinančios įmonės nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui. 

 Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip  panaudoti nėra  galimybių,  turi  būti šalinamos pagal  
Atliekų   sąvartynų įrengimo,  eksploatavimo,  uždarymo  ir priežiūros  po   uždarymo 

taisyklėse nustatytus reikalavimus. 
 PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir  (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenilų ir 
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polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)  tvarkymo  taisyklių ir Europos Parlamento ir   Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų  ir iš dalies keičiančio direktyvą 
79/117/EEB reikalavimus. 

Kadangi pastatas ribojasi su Vilniaus ir M. Daukšos gatvėmis, turi būti užtikrintas saugus pėsčiųjų 
praėjimas gatvių šaligatviais. Turi būti užtikrinti saugus gyventojų ar komercinių patalpų 
darbuotojų bei klientų patekimas į pastatus. 

Visi statybinių atliekų kiekiai tikslinami statybų darbų metu. 
Cheminės medžiagos (teršalai) – projektiniai sprendiniai nenumato pavojingų cheminių medžiagų 

išsiskyrimo. 
Nejonizuojanti spinduliuotė – projektiniai sprendiniai neturi įtakos nejonizuojančiai spinduliuotei. 
Visos atliekos tvarkomos taip, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“. 

 Statybinių atliekų kiekiai: 

Pastaba.  Atliekų kiekius ir darbus tikslinti darbų eigoje. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys 
dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

1.12 ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE. 

Gyvenamųjų pastatų esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas" turi būti užtikrintas 

pagal STR 2.01.01 (1):2005 [3.2] reikalavimus. 
Gyvenamieji pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti ir pastatyti iš tokių statybos produktų, kurių 

savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų mechaninio atsparumo ir 
pastovumo reikalavimą, t.y., kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, 
nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos 
kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai, žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių 
sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos 
klaidos). 

Gyvenamųjų pastatų mechaninio atsparumo ir pastovumo įgyvendinimas užtikrinamas priemonių, 
numatomų statinio sumanymo, projektavimo, statybos, rekonstravimo ir naudojimo metu, visuma, 
taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais bei naudojimo  charakteristikomis ir 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą 

pavadinimas Kiekis, 
t 

Laikymo 
sąlygos Tvarkymo būdai 

17 02 01 Medis 4 Atviras 
konteineris 

Išrūšiuotos atliekos turi 
būti perduodamos 
įmonėms, turinčioms 
teisę tvarkyti tokias 
atliekas pagal sutartis 
dėl jų naudojimo ir 
šalinimo. 

17 06 05* Statybinės medžiagos, 
turinčios asbesto 
(šiferis) H5 

5,3 Atviras 
konteineris 

17 04 07 
17 04 11 

Metalų mišiniai 
kabeliai 

1 Atviras 
konteineris 

17 06 04 Izoliacinės medžiagos 0,3 Dengs 
konteineris 

17 09 04 Mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos 

2 Dengtas 
konteineris 
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reikalavimais. 
Gyvenamųjų pastatų mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimai užtikrinami projektavimo metu 

nurodant: 
naudojimo reikalavimus, kad nesusidarytų ribinė būklė, įskaitant ir galimus statinių savininkų 

projektavimo užduotyje ir projektavimo bazėje nurodomus specialius ir papildomus naudojimo 
reikalavimus; 

apkrovų ir poveikių įtaką statinio statybos ir naudojimo metu; 
apskaičiuojant statinių ir jo dalių nuovargį dėl galinčių veikti apkrovų; 
nustatant poveikių reikšmes, taikant dalinius saugos koeficientus [3.14-3.15]. 

1.13 GAISRINĖ SAUGA. 

Remontuojamas pastatas V. Kudirkos g. 1, Vilnius. Išorės gesinimui bus naudojami esami 
priešgaisriniai požeminiai hidrantai. Gaisrinė apkrova iki 600MJ/m2 esama. Pastato atsparumas 
ugniai laipsnis II - esamas. Pastato šildymas (vietinis centrinis šildymas) esamas. Gyvenamosios 
paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai gaisro grėsmės atžvilgiu priskiriami P.1.3 
grupei. Projektiniai sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio reikalavimo „Gaisrinė sauga" 
nuostatas, priimami vadovaujantis “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”; “Gyvenamųjų 
pastatų gaisrinės saugos taisyklės”; “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir 
įrengimo taisyklės”. Be pagrindinių gaisrinės saugos reikalavimų, išdėstytų aukščiau minėtame 
Reglamente, projektuojant gyvenamuosius pastatus, privaloma vadovautis ir šiame aiškinamojo 
rašto skyriuje išdėstytais reikalavimais. 

Visas naudojamas medines konstrukcijas antiseptikuoti, ugniai atsparinti. 

1.14 HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA. 

Higienos, sveikatos ir aplinkos saugos reikalavimai gyv. Pastatas turi atitikti STR 2.01.01(3):1999; 
STR 2.01.01(5,6):2008; HN35:2007; HN42:2009, HN 24:2003[3.30]; STR2.07.01:2003[3,17;3,10], 
STR 2.09.02:2005[3,20;3,19]. Gyv. pastatas turi būti suprojektuotas bei pastatytas taip, kad 
atitiktų gyvenamajame pastate ir prie jo esančių žmonių higienos sąlygas ir nekiltų grėsmė 
žmonių sveikatai. 

Pastatas neigiamų veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką aplinkai (oro, vandens, grunto tarša, 
triukšmas, elektromagnetinės bangos, radioaktyvumas ir kt.) neturės. Visos statybinės atliekos– 
įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į kietų atliekų sąvartyną. Tvarkydamas statybines atliekas 
statytojas\ užsakovas privalo laikytis Kauno miesto savivaldybės numatytos tvarkos. Prieš 
statybos pradžią privaloma pasirašyti sutartį dėl šiukšlių išvežimo.  

 
Naudojimo sauga. Pastatas suremontuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 

paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar 
susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.  

 
Apsauga nuo triukšmo. 
Pastatų atitvarinių konstrukcijų norminė garso izoliacija esama ir nekinta. Vykdant darbus vengti 

smūginio griovimo. Darbus atlikti darbo dienomis įprastu darbo laiku 8.00-17.00. 

1.15 APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS. 

Nėra. 

1.16 TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 
nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė 
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naudotis inžineriniais tinklais. 
Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros 

tiekimo trikdymo. 

2 BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 
 Statinio bendroji projekto ekspertizė nereikalinga. Papildomų statybinių sklypo tyrinėjimų nereikia. 
 Statytojas (užsakovas) pasirenka statybos rangovą konkurso arba kitu norimu būdu. 
 Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (STR 

1.08.02:2002, p. 33.1). 
 Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (STR 

1.08.02:2002, p.43). 
 Statybos darbai gali būti atliekami pagal rangovo užsakymu parengtą darbo projekto 

dokumentaciją. 
 Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu TDP ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais, 

išvardintais šių bendrųjų duomenų 2-me skyriuje.                             
 Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti saugotinus medžius, paruošti medžiagų ir gaminių 

sandėliavimo vietas. 
 Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo 

priežiūrą. 
 Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus. 
 Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių 

išvežimo statybos metu. 
 Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo 

higienos sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia 
statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo 
pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

 Medžiagų kokybės reikalavimai: 
 1). Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami 

konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys 
gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių 
specifikacijų reikalavimus. 

 2). Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
 3). Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 
 4). Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, 

sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, 
šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai 
prieinama apžiūrėjimui. 

 5). Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio 
medžiagų sandėliavimo. 

 6). Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar 
neatitikimų užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

 Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 
norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 

 Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais: 
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 
 STR 1.04.04.2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
 STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybų 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

 STR 1.06.01:2016. Statybos darbai, statinio statybos priežiūra. 
 STR 1.07.03:2017. Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka. 
 DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 
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 Lietuvos respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
 PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys; 
 PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba; 

3 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO KULTŪROS PAVELDUI VERTINIMAS 

Pagal KV registro duomenis, valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Vilniaus miesto istorinės 
dalies, vad. Naujamiesčiu (u.k.33653) vertingosios savybės rengiamu paprastojo remonto projektu 
(stogo dangos keitimas) nėra įtakojamos, namas nepatenka į saugomas gatvių išklotines. 
Pastatas yra 47 Naujamiesčio kvartale, nėra įtrauktas į sąrašą objektų, turinčių vertingų savybių 
požymių.  

Projektu pastato autentiškumas išsaugomas, stogo forma, tūris, gabaritai nekeičiami. Išsaugomas 
lietaus kritulių nuvedimo sistemos tipas. 

2001-10-30 registruotas KVAD leidimas Nr. 487 ir suderintas namo projektas stoglangiams įrengti – 
pastate yra 7 stoglangiai šlaite ir 3 tūriniai švieslangiai palėpėje, kurie yra jau fiksuojami ir 1981 m. 
kadastriniuose namo planuose. 

 
 



 

0
Laida

A 1698 PV Tautvydas Pasvenskas

0310 PDV Tautvydas Pasvenskas

arch. A. Kėvišaitė Giedraitienė LAIDA

Dokumento žymuo LAPAS LAPŲ

Dokumento pavadinimas

UAB Mano Būstas Vilnius

Kval. 
Patv. 

Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas
Daugiabučio gyvenamojo namo Vilnius, Jovaro g. 4 
paprastojo remonto projektasUAB "BALTICAN LTD"

2023-05-03
Išleidimo data

0

1

Statinio numeris ir pavadinimas

01-Gyvenamasis namas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TDP --230125

Statybos leidimui ir statybos darbams

Statytojas/užsakovas
LT SA.TS 19

Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma

- 01
 

 

 

 

 

 

 

 

Techninės specifikacijos. 
Bendroji dalis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 210816 – 01 – TDP – SA.TS 
 

Lapas Lapų Laida 

2 21 0 
 

TURINYS           psl.  

1 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI ............................................ 3 
Bendroji dalis .............................................................................................................................. 3 
Reikalavimų taikymo sritis ........................................................................................................... 3 
Bendrųjų statybos darbų rūšys ................................................................................................... 3 
Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai ................................................................................ 3 
Tiesioginiai techninių specifikacijų reikalavimai užsakovui ......................................................... 3 
Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai .......................................................................... 4 
Standartų reikalavimai ................................................................................................................ 4 
Kiti reikalavimai ........................................................................................................................... 4 
Reikalavimų prioritetų tvarka ....................................................................................................... 4 
Statybos darbų organizavimas .................................................................................................... 5 
Techninis Darbo projektas .......................................................................................................... 5 
Medžiagos ir gaminiai ................................................................................................................. 5 
Bendri reikalavimai ...................................................................................................................... 5 
Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai .................................................................................. 5 
Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu ...................................................... 5 
Medžiagų ir gaminių pristatymas ................................................................................................ 6 
Pristatymo patikrinimas ............................................................................................................... 6 
Saugojimas aikštelėje ................................................................................................................. 6 
Atsakomybė ................................................................................................................................ 6 
Statybos įranga ir statybos metodai ............................................................................................ 6 
Matavimai .................................................................................................................................... 6 
Statybos ir montavimo darbų vykdymas ..................................................................................... 6 
Darbų koordinavimas .................................................................................................................. 6 
Bandymai .................................................................................................................................... 6 
Paslėpti darbai ............................................................................................................................ 7 
Apsauga ...................................................................................................................................... 7 
Bendros sąlygos ......................................................................................................................... 7 
Angos ir nišos ............................................................................................................................. 7 
Riebokšliai ir futliarai ................................................................................................................... 7 
Tvirtinimai ir atramos ................................................................................................................... 7 
Defektų taisymas ........................................................................................................................ 7 
Dažymas ..................................................................................................................................... 8 
Atidavimas eksploatacijai ............................................................................................................ 8 
Pateikiama dokumentacija .......................................................................................................... 8 
Priėmimas ................................................................................................................................... 8 
Garantija ..................................................................................................................................... 8 

2 TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI. (PAPRASTASIS REMONTAS) ........................... 8 
Stogo dangos keitimas. ............................................................................................................... 8 
Bendrieji reikalavimai. ................................................................................................................. 8 
Stogo esamų laikančiųjų konstrukcijų būklės tyrimas. ................................................................ 9 
Stogo laikančiųjų konstrukcijų stiprinimas. ................................................................................ 10 
Falcais sujungtais skardos lakštais dengtų šlaitinių stogų dangos įrengimo reikalavimai. ....... 10 
Šlaitinių stogų dangų įrengimui naudojamų statybos produktų reikalavimai. ............................ 11 
Stogo danga RUUKKI CLASSIC arba analogas. ...................................................................... 11 
Vandens nutekėjimo sistemos atkūrimas. ................................................................................. 19 
Nuosvyrųjų latakų įrengimas ..................................................................................................... 19 
Vamzdinė sniego užtvara .......................................................................................................... 21 

 



 

 210816 – 01 – TDP – SA.TS 
 

Lapas Lapų Laida 

3 21 0 
 

1 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 

Bendroji dalis 

Reikalavimų taikymo sritis 
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

• statybos darbų organizavimas; 
• statybos paruošiamieji ir ardymo darbai; 
• visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos 

darbai (vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 
Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų 
Gamintojams ir  Tiekėjams. 

Bendrųjų statybos darbų rūšys 
Statant ar rekonstruojant statinius būtina atlikti šiuos bendruosius statybos darbus: 

• paruošiamieji darbai: statybos aikštelės aptvėrimas, įrengimas; 
• stogo remonto darbai; 
• demontavimo darbai; 
• bendrastatybiniai darbai; 
• mechaninės dalies darbai; 
• elektrinės dalies darbai. 

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. sekančiuose šių techninių 
specifikacijų skyriuose. 

Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai 

Tiesioginiai techninių specifikacijų reikalavimai užsakovui 
 

• Projektas rengiamas vienu etapu: Techninis darbo projektas (TDP); 
• Projektas turi būti nustatyta tvarka patvirtintas statytojo; 
• Privaloma statinio statybos techninė priežiūra, kai statomas  (kapitaliai remontuojamas) 

ypatingos svarbos  statinys, kurios tikslas kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio 
projektą, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

• Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo 
higienos statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos 
gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be 
to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų; 

• Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Prieš statybos darbų pradžią privaloma sudaryti šiukšlių 
išvežimo sutartį su atliekas tvarkančia įmone. Projekto Techninės specifikacijos pateiktos prie 
kiekvienos dalies atskirai. 

Techninių specifikacijų reikalaujami vadovautis dokumentai 
Ruošiant technines specifikacijas, panaudota ši normatyvinė ir techninė dokumentacija: 
“Statybos įstatymas”, STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”, STR 

2.05.04:2003 “Poveikiai  ir apkrovos“, STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, HN 33-1:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“,  2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“. 

Rangovinės ir subrangovinės organizacijos bei bendrastatybinių ir specialiųjų darbų atsakingi 
vadovai turi būti atestuoti pagal STR 1.06.01:2016. 
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Statybos-montavimo darbai turi būti atliekami griežtai laikantis saugos technikos priešgaisrinės 
saugos ir aplinkos saugos reikalavimų. Visi dirbantieji turi būti aprūpinti sanitarinėmis-higienos 
patalpomis pagal Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimą “Buities, sanitarinių ir higienos 
patalpų įrengimo reikalavimų aprašas”, HN 69:2003. 

Visi galimi pakeitimai, atsirandantys statybos metu turi būti suderinti su užsakovu ir projektine 
organizacija prieš juos vykdant. Visos medžiagos ir įrengimai turi būti atestuoti Lietuvos 
Respublikoje ir turėti kokybės sertifikatus.  

Vykdant darbus panaudoti esamus autokelius ir aikšteles. Statybos-montavimo darbus vykdyti 
pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. 

Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 
Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 

organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 

Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 
1. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

 

2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra 

 

3. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. 
“Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

 

Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose. 

Standartų reikalavimai 
Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 

• Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 
Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: 

• statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 
• bandymai (pvz. betono, skiedinių). 

Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 
specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose. 

Kiti reikalavimai 
Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 

techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo 
instrukcijos. 

Reikalavimų prioritetų tvarka 
Techninės specifikacijos turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos 

iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti 
Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais 
laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 
neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų 
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ar standartų atžvilgiu. 

Statybos darbų organizavimas 
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir 

organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų 
vykdymo projektą (statybos darbų technologijos projektą kiekvienai darbų grupei) ir vykdyti 
darbus pagal jį. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 
• esamo pastato ir greta esančių statinių stabilumą; 
• darbų saugą. 
Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti 

suderinti su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 

Techninis Darbo projektas 
Statomų statinių komplekso statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą bei statinio techninio 

prižiūrėtojo pritartą techninį darbo projektą, tame tarpe ir bendriesiems statybos darbams. 
Techninis darbo projektas turi būti parengtas projektavimo įmonės (arba darbus atliekančio rangovo), 

turinčios atitinkamą kvalifikacijos atestatą, ir turinčios patirtį šioje veikloje. 
Techninis darbo projekto sudėtį ir detalumą nustato atitinkami reglamentai ir standartai. 
Techninis darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi būti pakankami, 

kad pagal jų sprendimus būtų galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos 
darbus, pastatyti ir naudoti statinius, techniniame darbo projekte būtų įvykdytos privalomųjų 
dokumentų projektui rengti sąlygos, statinių esminiai reikalavimai, normatyvinių statybos 
dokumentų ir statybos specialieji reikalavimai. 

Medžiagos ir gaminiai 

Bendri reikalavimai 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• nuoroda kam skiriama; 
• spalvos nuoroda; 
• pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 

medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 
pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 

jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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Medžiagų ir gaminių pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką, Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti 

pateikiamos prekių Tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 

Atsakomybė 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 

Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos 

ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo 
padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną 

pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą. 

Darbų koordinavimas 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 

statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus nurodytus statybos darbų technologijos projekte. 

Bandymai 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 
konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę 
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svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis 
ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia 
imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo 
rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti 
instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 

Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

Bendros sąlygos 

Angos ir nišos 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 

Užsakovo sutikimo raštu neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, 

kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad 
atitiktų aplinkos reikalavimus. 

Riebokšliai ir futliarai 
Riebokšlių ir futliarų galai konstrukcijoje turi siekti galutinį lygį. 
Tarpai tarp laidų, vamzdžių ir riebokšlių (futliarų) izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius 

reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas 

betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

Tvirtinimai ir atramos 
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, 
Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 
nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne 
mažiau kaip 20mm. 

Defektų taisymas 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, 
jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti 
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aplinka. 

Dažymas  
Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, 

pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine danga. 
Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus, 

dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti turi būti gruntuoti ir nudažyti 2 sluoksniais geros kokybės 
sutartos spalvos dažų. 

Atidavimas eksploatacijai 

Pateikiama dokumentacija 
Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus 
valstybinės institucijos remiančiosios Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą 
naudoti. 

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

Priėmimas 
Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01: 2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, kad galėtų gauti galutinio 
priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos 
Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Garantija 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje 
nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti 
dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

• statinio statybos darbai - 5 metai; 
• paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima 
ir reikalingą techninį veikimą. 

2 TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI. (PAPRASTASIS REMONTAS) 

Stogo dangos keitimas. 

Bendrieji reikalavimai. 

Stogai turi būti atsparūs galimam eksploatacijos poveikiui bei nurodytam atmosferos poveikiui pagal 
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. Stogai turi būti projektuojami, statomi ir naudojami taip, kad 
tenkintų esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. 
Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai 
reikalavimai“, STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
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apsauga“, STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, STR 
2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. 

Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo nekristų 
sniego nuošliaužos, būtų saugu vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus, t. y. stogo 
eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai neturi kelti grėsmės nė vieno darbų etapo metu pagal 
Darboviečių įrengimo bendruosius nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. 
gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. 

Stogai turi būti įrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esančios stogo 
konstrukcijos būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus ir sniego poveikio. 

Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, 
keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai. Ant visų tipų stogų, 
kurių karnizai yra aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuleidimo 
nuo stogo sistema. 

Ant stogų turi būti įrengti žaibolaidžiai. Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo 
konstrukciniai sprendiniai turi būti pagrįsti skaičiavimais pagal statybos techninį reglamentą STR 
2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693. 

Stogo dangos tipas turi atitikti nekilnojamosios kultūros vertybės (jei ji yra susiformavusi vienu etapu) 
arba jos stogo (jei ji susiformavusi keliais etapais) laikotarpį. 

Visos laikančiosios ir paruošiamosios konstrukcijos ir jų dalys turi būti paruoštos taip, kad 
atitiktų reikalavimus stogo dangai dengti. 
 

Stogai turi atitikti STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys” 
V skyriuje nurodytus bendruosius reikalavimus atitvarų savybėms ir šiuos bendruosius 
reikalavimus stogams: 

- stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo nekristų 
sniego nuošliaužos, būtų saugu valyti, prižiūrėti ir remontuoti stogą. Užlipti ant stogo įrengiami 
patogūs ir saugūs laipteliai; 

- stogus suprojektuoti ir įrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esančios 
stogo konstrukcijos būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus ir sniego poveikio; 

- stogams įrengti leidžiama naudoti hidroizoliacines dangas, kurių ETĮ, NTĮ arba eksploatacinių 
savybių deklaracijoje nurodyta produkto naudojimo paskirtis tinka projektuojamo ar įrengiamo tipo 
stogo konstrukcijai; 

- stogai turi turėti pakankamą nuolydį lietaus vandeniui nutekėti. Stogų hidroizoliaciniams sluoksniams 
naudojami stogo nuolydžiui pritaikyti statybos produktai; 

- vanduo nuo pastato stogo turi būti nuvestas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, 
šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos aplinkai. Ant stogų, kurių karnizai 
aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuvedimo nuo stogo sistema; 

- Neleidžiama stogų konstrukcijoms naudoti statybos produktų, kurie stogų įrengimo ir eksploatavimo 
metu tarpusavyje sąveikaudami (vyksta cheminė reakcija, elektros korozija, terminis poveikis, 
skirtingos deformacijos senėjant ir pan.) mažina vienas kito ilgaamžiškumą; 

- stogai turi būti chemiškai atsparūs supančios aplinkos poveikiui; 
- stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus), turinčius ETĮ ir 

paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ, arba CE ženklu 
ženklintus statybos produktus. 

Stogo esamų laikančiųjų konstrukcijų būklės tyrimas. 

Iki stogo remonto darbų turi būti nustatyta laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė, pažeidimų 
pobūdžiai, jų priežastys, elementų ir mazgų stabilumas ir patikimumas, galimos tvarkomųjų 
statybos darbų priemonės, po to atlikti atitinkamus projektavimo darbus. 
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Vykdant paveldo statinio nuolatinę priežiūrą bei smulkų einamąjį stogo remontą, išankstinių tyrimų 
nereikia. Remontui naudojamos išlikusios arba analogiškos medžiagos ir technologijos. 

Stogo konstrukcijų techninės būklės nustatymui naudojami vizualiniai metodai (apžiūra ir fotofiksacija), 
instrumentinis tyrimas bei medžiagų bandinių paėmimas ir jų laboratoriniai tyrimai. 

Vizualiniais ir instrumentiniais metodais nustatomi stogo geometrijos pokyčiai, elementų deformacijos 
ir įtrūkimai, medinių konstrukcijų biologiniai pažeidimai. 

Medienos bandiniai imami iš labiausiai pažeistų vietų, kad būtų galima nustatyti biologinės korozijos 
priežastis. Biologinė korozija – medienos sunykimas nuo biologinių kenkėjų: naminių, pelėsinių 
grybų, entomologinių gadintojų. Biologinės korozijos pasekmės: 

techninės – mažina medinių elementų laikomąją galią, gali sukelti avarinę būseną; 
higieninės – gali sukelti alerginius susirgimus žmogui, neigiamai veikia kraujo sudėtį, gali išprovokuoti 

vėžinius susirgimus; 
estetinės – užkrėsti elementai keičia spalvą, lupasi apdailos sluoksniai. 
Bandinių matmenys, formos ir kiekiai nustatomi suderinus su laboratorija, kuri atliks biologinės 

korozijos tyrimus. Laboratorija turi būti atestuota tokiems tyrimams atlikti. 

Stogo laikančiųjų konstrukcijų stiprinimas. 

Prieš pradedant tvarkyti stogo laikančiąsias konstrukcijas, pašalinama avarinėje būklėje esanti stogo 
danga. Pakloto (grebėstavimo) ardymo būtinybė nustatoma stogo būklės tyrimo metu. 

Stogo konstrukcijos išramstomos ir įrengiama laikina stogo konstrukcija. 
Stogo laikančiųjų elementų pakeitimo, protezavimo, stiprinimo ir atkūrimo darbai atliekami pagal 

projektą, laikantis statybos techninio reglamento STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų 
projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu 
Nr. D1-79, reikalavimų. 

Prieš stogo konstrukcijų stiprinimą atliekamas visų medinių elementų valymas karštais vandens 
garais, lygiagrečiai porolono kempinėmis surenkami nešvarumai, nusausinama mediena. 
Džiovinama natūraliu būdu. 

Remiantis laboratorinių tyrimų rezultatais ir išvadomis, parenkamos priemonės medienos apsaugai 
nuo naminių ir pelėsinių grybų (dezinfekcija) bei entomologinių kenkėjų (dezinsekcija). 

Atliekant stogo medinių konstrukcijų sutvirtinimą, vadovautis paveldo tvarkybos reglamento PTR 
2.03.02:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis 
priemonėmis“ reikalavimais. 

Falcais sujungtais skardos lakštais dengtų šlaitinių stogų dangos įrengimo reikalavimai. 

- falcais sujungtais skardos lakštais dengtų šlaitinių stogų mažiausias leidžiamas nuolydis 7°; 
- jei šlaitinio stogo nuolydis mažesnis kaip 25°, visos skardos jungtys turi būti su dvigubais falcais; 
- karnizuose turi būti ištisinis 700 mm pločio lentų paklotas; 
- ant stogo šlaito tvirtinamo nuosvyriojo stogo latako vietoje į abi puses po 500 mm nuo šio latako 

žemiausio taško įrengiamas ištisinis lentų paklotas; 
- stogo šlaitų susikirtimo vietose, prie švieslangių ir kitose galimose vandens susikaupimo stogo 

vietose turi būti dvigubi skardos lakštų sujungimo falcai; 
- falcais sujungtos skardos stogo danga dengiama ant medinių grebėstų. Atstumas tarp grebėstų turi 

būti ne didesnis kaip 200 mm; 
- stovintieji skardos falcai turi būti įrengti stogo nuolydžio kryptimi, o gulstieji skardos falcai turi 

netrukdyti vandeniui nuo stogo nutekėti ir būti montuojami ties grebėstais; 
- stogo nuolydžio kryptimi ties stovinčiaisiais falciniais sujungimais skarda turi būti tvirtinama ne 

didesniais kaip 600 mm intervalais; 
- prie vertikalių paviršių skarda turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 150 mm ir užsandarinta, kad į 

stogo konstrukcijas nepatektų vanduo; 
- antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo 

dangoje užsandarinamos; 
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- esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo 
kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti 
užsandarintos. 

Šlaitinių stogų dangų įrengimui naudojamų statybos 
produktų reikalavimai. 

- šlaitinių stogų dangų įrengimui naudojamų statybos 
produktų atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis kaip 150 
atsparumo šalčiui bandymų ciklų; 
- šlaitinių stogų konstrukcijoms įrengti naudojamų medinių 
statybos produktų masinis drėgnis turi būti ne didesnis kaip 
20 % ir ne mažesnis kaip 8 %. 
- pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 
0,28°, nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 2,9°; 
- įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas 
ir, esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius; 
- šlaitiniuose stoguose sniego gaudytuvai įrengiami pagal 
hidroizoliacinės dangos gamintojo instrukciją arba pagal 
pastato projekte nurodytus sniego gaudytuvų brėžinius.  

Stogo danga RUUKKI CLASSIC arba analogas. 

 
Sandėliavimas. Stogo dangos lakštai iš krovininio 

automobilio iškraunami ant žemės. Po pakuotėmis, 
maždaug kas 1 metrą, turi būti padėti 20 cm aukščio 
atraminiai tąšeliai. Normaliomis lauko sąlygomis 
stogo lakštus transportavimo pakuotėse ar išvyniotus galima laikyti ne ilgiau kaip mėnesį. Laikant 
ilgiau, lakštai turi būti apsaugoti ir iš transportavimo pakuočių juos reikia perkrauti, perdengiant 
juos lentjuostėmis, kad tarp lakštų atsirastų oro tarpas, kuris neleistų kauptis drėgmei. Stogo 
lakštai transportavimo pakuotėse taip pat gali būti 
užkelti ant stogo. Neišardykite transportavimo 
pakuočių, jeigu tam naudosite kėlimo įrangą. Jeigu 
bus keliami atskiri lakštai, atminkite, kad ilgų lakštų 
negalima kelti nei už jų galų, nei po kelis, kad 
neatsirastų trintis. Geriausia lakštus kelti juos laikant 
už sudūrimo siūlės. Lakštai montavimui keliami 
išilgai atramų, keliant juos iš apačios. Kėlimo metu 
nestovėkite po lakštais. 

 
Darbo sauga. Dirbdami su plieno lakštais, visada 

vilkėkite apsauginius drabužius ir darbines pirštines. 
Saugokitės aštrių galų ar kampų. Nevaikščiokite ir 
nestovėkite po lakštais, kai jie yra keliami ant stogo. 
Gerai įsitikinkite, kad kėlimo juostos yra tinkamos 
naudoti ir pritaikytos lakštų svoriui kelti, taip pat, ar 
gerai jos pritvirtintos. Venkite lakštų kėlimo esant 
stipriam vėjui. Būdami ant stogo, elkitės atsargiai, naudokite saugos diržus ir neslidžią avalynę. 
Stogo montavimo metu laikykites darbo saugos taisyklių. 

 
Plėvelės klojimas. Stogo plėvelės klojimą pradėti horizontaliai nuo karnizo, kylanti aukštyn link 

kraigo. Stogo plėvelė turėtų būti išleista bent po 200mm matuojant nuo sienos prie karnizo ir 
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kraigo kraštų. Pirmiausiai užtiesti plėvelę ant stogo gegnių. Galutinai plėvelė tvirtinama 
sankabomis panaudojant tarpinę lystelę (ventiliacijai užtikrinti), ją prikalant gegnių kryptimi. Kloti 
plėvelę leidžiant jai laisvai kaboti tarp gegnių (žemiausiai apie 40 mm ties gegnių viduriu). Ties 
kraigu, plėvelę tvirtinti pagal detalią gamintojo montavimo instrukciją. Minimalus plėvelės 
užleidimas viena ant kitos horizontalia kryptimi yra 150 mm. Jeigu plėvelę reikia užleisti į ilgį, 
užlaidos turi būti ant gegnių ir ne mažesnės kaip 100 mm. 

 
 

Grebėstavimas. Grebėstavimas pradedamas nuo karnizo. Pritvirtinamas pirmas grebėstas. Kitus 
grebėstus rekomenduojama tvirtinti 200-300 mm žingsniu tarp grebėstų centrų. Viršutinį grebėstą 
reikėtų tvirtinti taip, kad tvirtinimo sraigtai, tvirtinant Classic® pokraiginį ventiliacinį elementą, 
nepakliūtų į viršutinį grebėstą. 

 
 

 
 
 

Montavimo kryptis. Classic® stogo lakštų montavimas visada 
pradedamas iš dešinės į kairę. Priklausomai nuo stogo 
matmenų ir formos, kraštinis stogo plokštumos lakštas kai 
kuriais atvejais gali būti labai siauras. Tokiu atveju įsitikinkite, 
ar pirmas lapas buvo sumontuotas teisingai. 

 
Stogo montavimas. Prieš montuojant pirmąjį stogo lakštą, 

pritvirtinti Classic® karnizo lentą. Classic® karnizo lenta 
montuojama ją padėjus lygiagrečiai karnizui ir pritvirtinama 
cinkuotais vinimis ar Classic® sraigtais prie pirmo grebėsto. 
Pasitikrinkite karnizo lentos lygiavimą, pavyzdžiui, 
pažymėdami tiesią liniją išilgai karnizo ištempiant lygiavimo 
virvelę. 

Sumontuokite garso izoliacijos tarpines po kiekvienu lapu ties jo 
viduriu. Garso izoliacijos tarpinė turi prasidėti nuo antro 
žemiausio grebėsto ir baigtis ties antru aukščiausiu grebėstu. Garso izoliacijos tarpinė sumažina 
triukšmą kurį sukelia vėjas ir lietus. 
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Pirmiausiai pritvirtinkite stogo lakštą tik vienu Classic® sraigtu 
lakšto apatiniame kampe. 

Pritvirtinkite stogo lakštą per tvirtinimo angos vidurį. Sraigtais 
tvirtinant Classic® dangą, kartu pritvirtinama ir karnizo lenta. 
Atkreipkite dėmesį į tvirtinimo stiprumą ir sraigtų sukimo 
kryptį. Per tvirtai prisukti sraigtai trukdys lakštų terminiam 
plėtimuisi. Įstrižas sraigtų įsukimas neleis teisingai suleisti 
lakštų per fiksavimo siūlę. 

Būkite atidūs montuodami pirmą stogo lakštą. Pirmo lakšto 
teisingas padėjimas karnizo lentos atžvilgiu, likusį stogą leis 
sumontuoti lengvai ir tiksliai. Teisingą 90 laipsnių kampą 
galite pasižymėti naudodami tikslų kampainį, kurio šonai yra: 
A = 3 metrai B = 4 metrai C = 5 metrai Pažymėkite A dydį ant 
stogo lakšto ir B dydį ant karnizo lentos. Atidėkite dydį C 
pasukdami stogo lakštą fiksavimo taške. Jei atstumas C yra 

tikrai 5 metrai, stogo lakštas yra teisingai padėtas karnizo 
lentos atžvilgiu. Tvirtinkite stogo lakštą fiksavimo juostelėje į 
kiekvieną grebėstą. Kita lakšto pusė tvirtinama vėliau, kartu su 
vėjalente. 

 
Lakštų fiksavimas. Pirmas ir paskutiniai du lakštai kiekvienoje 

stogo plokštumoje yra tvirtinami prie kiekvieno grebėsto.  
Visi likusieji lakštai tvirtinami prie viršutinio grebėsto, prie apatinių 

trijų grebėstų ir prie kas antro grebėsto.  
Aukščiau išvardinti tvirtinimo principai galioja pastatams, kurių 

trumpiausias horizontalus matmuo palei žemę (b) ne daugiau 
12 m ir aukštis ne daugiau 15 metrų (h). 

Tik sumontavus lakštus, nuimkite apsauginę plėvelę nuo jau 
sumontuotų lakštų sudūrimo siūlės. Uždėkite kitą lakštą taip, 
kad valcas tiksliai dengtų prieš tai sumontuoto lakšto kraštą. 
Kai lakštas bus tikslioje vietoje – pradėdami nuo karnizo, 
spauskite jį kraigo link.  

Užfiksuokite lakštą spausdami jį nuo karnizo link kraigo. Kai 
lakštas bus užfiksuotas, nuimkite apsauginę plėvelę nuo 
lakštų sudūrimo siūlės. 

Užfiksavę siūlę, naudodami medinį plaktuką, atsargiai sulygiuokite 
stogo lakštus, kad jų galai būtų griežtai vienoje linijoje. 

 
Stogo vidinio kampo (sąlajos) montavimas. Lentų paklotas 

sąlajai turi būti tame pačiame lygyje (aukštyje) kaip ir 
grebėstai. Palikite apie 20 mm ventiliacijos tarpus tarp vidinio 
kampo sandūros lentų. Išpjaukite karnizo lentą pagal formą ir 
įmontuokite į stogo vidinį kampą.  

Padėkite sąlają į reikiamą vietą. Pirmiausiai užfiksuokite 
cinkuotomis vinimis ar Classic® sraigtais. Vidinės sąlajos turi 
persidengti mažiausiai 200 mm. Sąlajų sudūrimo vietose 
rekomenduojama naudoti sandarinimo mastiką. 

 Ant sąlajos pasižymėkite stogo lakštų montavimo linijas.  
Mažiausias atstumas tarp šių žymėjimo linijų (žyminčių stogo lakštų padėtį) 200 mm. Vidinė sąlaja turi 

palįsti po stogo lakštais ne mažiau kaip 250 mm. 
Pagal karnizo formą, nukirpkite stogo sąlają.  
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Sumontuokite stogo lakštus virš sąlajos. Lakštų pripjovimo kampą galite pasižymėti naudodami 
trikampį šabloną.  

Nubrėžkite pjovimo liniją ant kitos stogo lakšto pusės. 
Sumontuokite atpjautus lakštus iki pačio kraigo. Lakštų ir sąlajos 

persidengimo vietose rekomenduojama naudoti sandarinimo 
mastiką. Montuojant, atidžiai sekite ar montuojami lakštai 
atitinka ant sąlajos pasižymėtą lygiavimo liniją. Jei būtina, 
panaudokite trikampį šabloną. Atpjautų lakštų apatines 
briaunas užlenkite į vidų taip kad lakšto apačia galėtų tvirtai 
užsikabinti už sąlajos lankstinio krašto. Reikiamas sujungimo 
vietas papildomai sutepti sandarinimo mastika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastaba. Salajos lakštų ilgiai turi buti nemažiau 35 mm ilgesni tam, kad atpjovus įstrižai lakštą liktų 
skardos suformuoti apatinį lakšto briaunos užlenkimą. 

Užbaigiant stogo plokštumą, kruopščiai nušluostykite pjovimo ir gręžimo drožles minkštu šepečiu. 
Jeigu reikia, dažais pataisykite įbrėžimų ar pažeidimų vietas. 

Sumontuokite pagalbinį stogo lakštą tolesniam montavimui. Padėkite pagalbinį lakštą į reikiamą vietą. 
Pritvirtinkite pagalbinį lakštą prie grebėstų keletu Classic® sraigtų. Išilgai pagalbinio lakšto ant 
grebėstų pažymėkite pagalbinę liniją 

Atmatuokite ir pasižymėkite stogo lakštų išdėstymo vietas. Atminkite, kad pirmas stogo lakštas 
prasideda ties ant sąlajos pasižymėta linija. 

Įsitikinkite, kad trikampio lakšto kraštinės atitinka nubrėžtas linijas. Atpjaukite reikiamų matmenų 
pirmą stogo lakštą. Pritvirtinkite lakštą prie kraigo naudodami Classic® sraigtą. 

Užspauskite kitą lakštą ant prieš tai pritvirtinto lakšto siūlės. 
Pamatuokite atstumą iki pagalbinio lakšto. Įsitikinkite, kad atstumas apatiniame taške yra toks pats 

kaip ir viršuje, pasukdami sujungtus lakštus apie fiksuojantį sraigtą. 
Jei sujungti lakštai yra lygiagretūs su pagalbiniu montavimo lakštu, juos pritvirtinkite Classic® 

sraigtais. 
Atmatuokite, atpjaukite ir sumontuokite likusius lakštus. Naudokitės pasižymėtomis ant grebėstų 

lygiavimo linijomis arba matuodami atstumą tarp montuojamo lakšto ir pagalbinio montavimo 
lakšto. Atkreipkite dėmesį į stogo sąlajos nuolydį ir naudokite, jei būtina, trikampį šabloną. 

 
 
Lakštų sudūrimai. Maksimalus Classic® stogo lakštų ilgis 10-12 m. Stogo lakštų sudūrimai reikalingi 

stogams, kurių šlaito ilgis didesnis nei 8-10 m. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas lakštų 
sudūrimas per stogo šlaito ilgį, rekomenduojama, kad jis atitiktų 1/3 stogo šlaito ilgio ir būtų 
išdėstytas pakaitomis, tačiau ne arčiau kaip 700 mm vienas nuo kito. Pradėjus montavimą, 
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atkreipkite dėmesį į lakštų sudūrimo žingsnį.  

 
Jeigu reikia suleisti abiejų lakštų siūles, naudokite medinį plaktuką. Su juo taip pat galite sumažinti 

siūlių plotį tiek, kad būtų galima teisingai uždėti viršutinį lakštą.  
Tose vietose, kur bus lakšto prailginimas, nuimkite siūlių apsauginę plėvelę. Visą nuimkite tik tada, kai 

stogo lakštas bus galutinai sumontuotas.  
Šiek tiek palenkę stogo lakštą atitaikykite jį tiksliai ties prailginimo vieta, prispauskite jį link kraigo ir 

užfiksuokite jį stipriai prispausdami. 
Lakštų siūlės užsandarinamos mediniu plaktuku kalant lakštų 

vidinius kampus ir siūlę. 
Užbaikite lakštų sujungimą lengvai suspaudžiant abi siūles 

replėmis. Užfiksuokite lakštą. Nuo siūlių nuimkite apsauginę 
plėvelę. 

 
Vidinių kampų montavimas ties stogeliais. Sumontuokite 

ištisinius stogo lakštus iki stogelio pradžios. Aplink stogelį 
montuojama dviem etapais: nuo karnizo iki sąlajos ir nuo 
sąlajos iki kraigo. Išpjaukite pirmą lakštą, kad jis atitiktų 
stogelio formą, pritvirtinkite lakštą reikiamoje vietoje. 

Sumontuokite stogelio karnizo lentą. 
Padėkite sąlają į reikiamą vietą. Pažymėkite ant sąlajos kaip ji turi 

būti nupjauta ir palenkta. Užlenkite viršutinį galą į kitą stogelio 
pusę ties kraigu. Nukirpkite apatinę dalį atitinkamai pagal 
karnizo lentą ir stogo formą. 

Užspauskite sandarinimo mastikos ant stogo lakšto, kuris bus 
dengiamas sąlaja. Iš pradžių pritvirtinkite sąlają cinkuotomis 
vinimis ar Classic® sraigtais. 

Sumontuokite stogo lakštus link stogelio kraigo. Paskutinio lakšto 
nepritvirtinkite, o tik paprasčiausiai prispauskite ties siūle. Šį 
lakštą pritvirtinsite tik tada, kai bus sumontuota kita stogelio sąlaja. 

Užsandarinkite užlaidas naudojant sandarinimo mastiką. 



 

 210816 – 01 – TDP – SA.TS 
 

Lapas Lapų Laida 

16 21 0 
 

Sumontuokite stogo lakštus žemiau stogelio. Išpjaukite pirmą 
lakštą, kad jis atitiktų stogelio formą, pritvirtinkite lakštą 
reikiamoje vietoje. Sumontuokite stogelio karnizo lankstinį. 

Sumontuokite stogelio sąlają kaip aprašyta anksčiau. 
Pamatuokite stogo lakštų žingsnį žemiau stogelio. Atkartokite tai 

ant grebėstų virš stogelio. 
Lakštų montavimą pradėkite nuo lakšto, kuris buvo sumontuotas 

paskutinis prie stogelio kraigo. Pagal ant grebėstų 
pažymėtas linijas patikrinkite ar tiesiai montuojami stogo 
lakštai. Atpjautų lakštų apatines briaunas užlenkite į vidų 
taip kad lakšto apačia galėtų tvirtai užsikabinti už sąlajos 
lankstinio krašto.  

Reikiamas sujungimo vietas papildomai sutepti sandarinimo 
mastika. 

Sumontuokite stogo lakštus ant stogelio. 
 
 

 
 
Frontonas ir kraigai. Stogo lakštai yra montuojami tol, kol juos 

galima pritvirtinti prie grebėstų. 
Pažymėkite stogo plokštumos pabaigą ant stogo lakšto, kuris 

išsikiša iš stogo plokštumos. Lakštą atpjaukite 50 mm toliau 
nei pažymėjote stogo plokštumos pabaigą (link stogo 
plokštumos). 

Nupjauto lakšto kraštas yra užlenkiamas į viršų pagal Classic valco 

aukštį. Užlenktą kraštą vėliau uždengs vėjalentės lankstinys. 
Pritvirtinkite nupjautą stogo dangos lakštą prie paskutinio pilno 

lakšto. Classic® stogo dangos lakšto kraštą tvirtinkite 
kabėmis. 

Pridėkite Classic® vėjalentę į reikiamą vietą. Atpjaukite ir 
suformuokite vėjalentės galus. Pritvirtinkite vėjalentę 
savisriegiais tik per stogo dangos lakštą. Vėjalentę tvirtinkite 
kas 400-600 mm (priklausomai nuo grebėstavimo žingsnio). 
Taip pat pritvirtinkite vėjalentę prie stogo šoninės lentos kas 
1000 mm. Vėjalenčių persidengimas turėtų būti ne mažesnis 
kaip 100 mm. 

Sumontuokite vėjalentę ir kitoje stogo plokštumos pusėje. 
Classic® pokraiginio ventiliacinio elemento vietą galima nustatyti 

prieš tai pridėjus kraigo elementą. Pažymėkite kraigo kraštą 
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ant stogo lakštų. Pokraiginis ventiliacinis elementas montuojamas ne ant pažymėtos linijos , o 20 
mm nuo linijos link kraigo. Pokraiginis ventiliacinis elementas tvirtinamas prie stogo lakštų dviem 
savisriegiais (netvirtinti prie grebėsto!). 

Uždėkite stogo kraigą. Pritvirtinkite jį savisriegiais prie pokraiginio ventiliacinio elemento ne didesniu 
kaip 1000 mm žingsniu. Kraigų persidengimas turi būti ne mažiau kaip 100 mm. Svarbu. 
netvirtinkite kraigo dalių vienos su kita, tai trukdys dalių temperatūriniam judėjimui. 
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Reguliuojama karnizo lenta. Reguliuojama karnizo lenta 

naudojama karnize ar mansardos stogo lūžyje. Reguliuojama 
karnizo lenta saugo karnizą nuo lietaus vandens ir leidžia 
tinkamoje vietoje pritaisyti lietvamzdžio kablius. 

Karnizo lentą montuokite prieš pritaisydami pirmąjį stogo dangos 
lakštą. Sulygiuokite lentą su karnizu ir pirmiausia pritvirtinkite 
ją prie pirmųjų grebėstų karštai cinkuotomis vinimis arba 
tvirtinimo varžtais. Karnizo lentą pritvirtinsite tiesiai, jei ant 
karnizo žymekliu ir virvele pažymėsite tiesią liniją. 

Karnizo lenta montuojama be užleidimo, kraštas prie krašto. 
Karnizo lenta galutinai pritvirtinama kartu su stogo danga. 

 
 
 
 
 
Angos ir vėdinimo kaminėliai. Rekomenduojama, kad angos 

būtų išdėstytos kuo arčiau prie kraigo. Jeigu reikalingos 
angos žemesnėje stogo plokštumos dalyje, sniego užtvaros 
turėtų būti sumontuotos aukščiau planuojamų angų.  

Naudodami kartu su stogo elementais pridėtą šabloną, tarp 
grebėstų pažymėkite reikalingų angų vietą ir išpjaukite 
reikiamą skylę. 

Stogo plėvelės prispaudėjo paskirtis – šiek tiek pakelti plėvelę, 
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kad būtų nukreipta drėgmė nuo angos. 
Pažymėkite reikalingą angą ir išpjaukite reikiamą skylę. 
Per plėvelę prispauskite prispaudėjo tvirtinimus. Tarp prispaudėjo 

ir plėvelės naudokite hermetizavimo mastiką. Plėvelė aplink 
angą turi būti tokiame aukštyje kaip grebėstų apačia. 
Sraigtais pritvirtinkite plėvelės prispaudėją prie grebėstų. 

Sandarinimo mastika ištepkite kaminėlio pagrindo apatinę dalį. 
Prispauskite kaminėlio pagrindą į reikiamą vietą. Pritvirtinkite 

pagrindą prie stogo lakštų naudodami sraigtus, esančius 
pakuotėje. Nepriveržkite sraigtų per stipriai. Per stipriai 
priveržus, ypač esant šaltam orui, tarpinė gali trūkti. 

Panaudokite sandarinimo mastiką, kad būtų užtikrintas jungties 
sandarumas. Esant reikalui, panaudokite daugiau mastikos. 

Pritvirtinkite vėdinimo kaminėlį prie pagrindo. Iš pradžių jį 
pritvirtinkite vienu sraigtu. Sumontuokite kaminėlį vertikaliai ir 
prisukite likusius sraigtus. 

 
 
 

Vandens nutekėjimo sistemos 
atkūrimas. 

Pirmiausia reikia atkurti autentišką vandens nuo stogo nuvedimo sistemą, remiantis atliktais istoriniais, 
fiziniais tyrimais. Visos išlikusios lietaus vandens nuvedimo sistemos dalys prieš demontuojant 
tiksliai išmatuojamos, o nauji elementai gaminami pagal autentiškų elementų matmenis. 

 
Nuosvyrųjų latakų įrengimas. 
 
Nuosvyrieji latakai gali būti įrengiami stoguose, dengtuose skarda, čerpėmis, skalūnu, bituminėmis 

medžiagomis. Pagrindinis reikalavimas – galimybė karnizinėje stogo zonoje suformuoti 710 mm 
pločio cinkuotos skardos juostą, ant kurios įrengiamas nuosvyrusis latakas. 

Pagrindiniai nuosvyrųjų latakų elementai ir jų įrengimo nuosvyrumai: 
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1 – kabliai kas 700 mm; 
2 – stoglovis;  

3 – lentinis paklotas;  
4 – grebėstai;  
5 – gegnė;  
6 – kablių prie pakloto 

tvirtinimo elementai 
(vinys, medvarščiai);  

7 – skardos laikikliai kas 
700 mm;  

8 – stoglovio juosta. 
 
 
 
 

Karnizo nuosvyrųjų latakų pjūvis. 

 
Nuosvyrųjų latakų nuolydžiai ir vandens nuvedimo kryptys. 

 

 
Stoglovio juostos formavimas. 

 
Vandens iš stoglovio nuvedimas į lietvamzdį. 
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Vamzdinė sniego užtvara 

Vamzdinė sniego užtvara tai du 22mm skersmens vamzdžiai, specialių laikiklių pagalba tvirtinami prie 
stogo konstrukcijų. Naudojama ant stogo susikaupusiai sniego masei sulaikyti ir smulkinti. Tinka 
naudoti bet kokios konstrukcijos ir dangos stogams. Montuojant stogo konstrukcijas, reikia žinoti, 
ar bus įrengiama sniego užtvara. Sniego užtvara iš 2-jų vamzdžių montuojama ant stogo dangos, 
arčiau stogo krašto, dažniausiai ties išorine pastato siena. Užtvaros atramos viena linija 
išdėstomos kas 0,5-1,0m ir 8х50mm varžtais arba sraigtais tvirtinamos prie stogo konstrukcijų. 
Abu atramos plokštelės galai turi būti patikimai pritvirtinti. Kiaurymės varžtams sandarinamos 
gumine tarpine, dedama tarp atraminės plokštelės ir stogo dangos, ir hermetikais.  

Sumontavus sniego užtvaros atramas, įveriami 22mm skersmens vamzdžiai. Kai tvorelė ilgesnė nei 
3m, vamzdžiai tarpusavyje sujungiami specialiomis jungtimis. Montuojant sniego užtvarą ant 
falcinio (klasikinio) stogo, užtvaros laikikliai tvirtinami prie skardos falco 20-40 mm aukščio, tvirtai 
suveržiant varžtus, kad laikiklis būtų nepajudinamas žemyn. Tai ypač svarbu didelio nuolydžio 
stogams, pagal Lietuvos sniego kiekio normas 1m2 ant stogo sniego gali sverti iki 160 kg. 
Laikiklių tvirtinimo vietose po stogo danga turi būti ištisinis lentų paklotas, o pati danga 

patikimai pritvirtinta prie pagrindo. Rudenį ir pavasarį nuo sniego užtvaros būtina nuvalyti prikibusius 
lapus ir šiukšles. 
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kiekis Pastabos

1 DEMONTAVIMO, PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.1. Llietvamzdžių demontavimas 6 vnt. m 21,00 kiekį tikslinti darbų metu 

1.2. Nuosvyrųjų latakų demontavimas m 65,00 kiekį tikslinti darbų metu 

1.3.
Esamos stogo dangos (metalo ir šiferio) demontavimas (pagrindinis stogas, 
tūriniai stoglangiai, pagrindinio įėjimo stogelis, rūsio įėjimo stogelis)

m² 485,00 kiekį tikslinti darbų metu 

1.4. Esamos difuzinės plėvelės demontavimas m² 485,00 kiekį tikslinti darbų metu 

1.5.
Pažeistų, susidevėjusių grebėstų ir kt. pažeistų medinių stogo konstrukcijų 
demontavimas

m³ 6,00
kiekį tikslinti atidengus ir 
apžiūrėjus konstrukcijas 
remonto darbų metu

1.6 Kaminų apskardinimų demontavimas m 18,00
kiekį tikslinti darbų metu, 
priimamas plotis - 200mm

1.7 Mūrinių kaminų paviršių nuvalymas, nestabilių dalių šalinimas m² 26,00 kiekį tikslinti darbų metu 

1.8
Nuimamas pažeistas tinko ir dažų sluoksnis nuo postoginių karnizų (iki tvirto 
pagrindo) fasaduose "1-2" ir  "2-1"

m² 35,00 kiekį tikslinti darbų metu 

1.9 Esamų ventiliacinių kaminėlių demontavimas vnt. 1 kiekį tikslinti darbų metu 

1.10
Esamų dekoratyvių pietinio fasado vėjalenčių elementų demontavimas, 
valymas

vnt. 2 kiekį tikslinti darbų metu 

1.11

Susidariusių atliekų (demontavimo metu) surūšiavimas, išvežimas ir
utilizavimas (Tikslinti pagal AR skyriaus 1.11 aprašymą - bylos psl.13. 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti 
tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.)

t 12,60 kiekį tikslinti darbų metu 

2 MONTAVIMO (PAPRASTOJO REMONTO) DARBAI

STOGAS

2.1
Susidėvėjusių stogo konstrukcijų (radus pažeistas - keičiama analogiškomis), 
grebėstų keitimas naujais (nekeičiant esamos stogo formos) (žingsnis 200-
300mm) - viso stogo, stogelių ir tūrinių stoglangių

m³ 6,00
kiekį tikslinti atidengus ir 
apžiūrėjus konstrukcijas 
remonto darbų metu

2.2
Naujos difuzinės plėvelės įrengimas (įrengiama pagal gamintojo 
rekomendacijas)

m² 485,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.3
Stogų danga - skarda Classic profilis, spalva RAL 8019 (įrengiama pagal 
gamintojo rekomendacijas su visais papildomais reikalingais stogo 
elementais)

m² 428,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.4
Papildomi skardinimai lygia skarda (RAL 8019) - įrengiamos zonos stoge 
nuosvyriesiems latakams, stogelis virš pagrindinio įėjimo kiemo pusėje

m² 57,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.5
Nuimtų medinių dekoratyvinių vėjalenčių elementų remontas, padengimas 
krituliams atsparia alyva, montavimas pietiniame fasade

vnt. 2 kiekį tikslinti darbų metu 

2.6
Postoginių karnizų remontas, tinkavimas atstatant pirminę geometriją 
fasaduose "1-2" ir  "2-1" (nedažoma)

m² 35,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.7 Kaminų geometrijos atstatymas (mūrijama) m³ 0,10
kiekį tikslinti darbų metu 
nuvalius atšokusį tinko sluoksnį

2.8 Kaminų tinkavimas (nedažoma) m² 26,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.9 Kaminų apskardinimas skarda RAL 8019 (5cm nuo viršaus) m 18,00
kiekį tikslinti darbų metu, 
priimamas plotis - 200mm

2.10
Lietaus nuosvyrieji latakai (RAL 8019 - pagal esamą pavyzdį ir reikalavimus) 
įrengiama ir ten, kur trūko esamų

m 80,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.11
Lietvamzdžiai (apvalaus profilio RAL 8019- pagal esamą pavyzdį) įrengiama ir 
ten, kur trūko esamų (nuo įėjimo stogo)

8 vnt. m 29,00 kiekį tikslinti darbų metu
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2.12 Apsauginė sniego užtvara (h=15cm) m 65,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.13
Visų išorinių medinių tūrinių stoglangių elementų padengimas krituliams 
atsparia alyva (RAL 8019)

m² 26,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.14
Naujų ventiliacinių kaminėlių įrengimas esamų vietose (pagal stogo dangos 
gamintojo rekomendacijas)

vnt. 1 kiekį tikslinti darbų metu

KITA

2.15 Pastolių montavimas (fasadų plotas) m² 370,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.16 Projekto A laidos parengimas vnt. 1

2.17 Pastato esamos būklės konstrukcinių elementų ekspertinis vertinimas vnt. 1

* visus darbus atlikti pagal projekto brėžinius ir dokumentaciją, pastebėtus neįtrauktus kiekius ar kt. neatitikimus tikslinti darbų metu.
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PASTABOS:
1. Žemės sklypas prie projektuojamo pastato yra suformuotas -
Kad.Nr. 0101/0054:71.
2. Vandens nuvedimo būdas nekeičiamas.
3. Projekto tikslas - pakeisti stogo dangą, nekeičiant stogo
formos, pakeisti lietaus nuvedimo sistemą, sutvarkyti kaminus,
įrengti sniego užtvarą, sutvarkyti tūrinius švieslangius ir kt. -
PAGAL TECH. UŽDUOTĮ.
4. Keičiant lietvamzdžius būtina užtikrinti, kad lietaus vanduo
nepatektų į rūsį ar neardytų pastato pamatų. Esant galimybei,
vanduo turi būti suvestas į kritulių nuotekų surinkimo vietas.
5. Pastato prieigoms įtakos nedaroma.
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PASTABA. FOTOFIKSACIJŲ LOKALIZACIJĄ
ŽIŪR. SITUACIJOS SCHEMOS BRĖŽINYJE
(230125-01-TDP-SA.B-01).

PASTATO FOTOFIKSACIJA

SA.B - 02

FOTOFIKSACIJA  NR. 1 FOTOFIKSACIJA  NR. 2

FOTOFIKSACIJA  NR. 3

FOTOFIKSACIJA  NR. 4



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

DŪMTRAUKIAI, ĮĖJIMO STOGELIS KIEMO PUSĖJE IR KARNIZINĖ STOGO ZONA,
KURIOJE ĮRENGIAMI NUOSVYRIEJI LATAKAI - LYGI SKARDA (RAL 8019).

ESAMA STOGO DANGA KEIČIAMA NAUJA CLASSIC
PROFILIO SKARDA (RAL 8019)

LIETVAMZDIS (apvalaus profilio, analogiškas pagal esamus išlikusius - RAL 8019)

VAMZDINĖ SNIEGO UŽTVARA (h-15cm)

STOGO PLANAS M 1:100

SA.B - 03

ATLIEKAMAS KRITULIŲ VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS REMONTAS. SUSIDĖVĖJĘ
LIETVAMZDŽIAI IR LATAKAI  KEIČIAMI NAUJAIS. SISTEMOS ELEMENTŲ MATMENYS
IR FORMA ATKURIAMI PAGAL IŠLIKUSIŲ ELEMENTŲ MATMENIS. LATAKAI -
NUOSVYRIEJI (nuolydis ne mažiau 5%), LIETVAMZDŽIAI - APVALAUS PROFILIO.
LIETVAMZDŽIŲ VIETA NEKEIČIAMA. SPALVA - RAL 8019.

1 2

B

A

B

A

1 2

PASTABOS:
1. VISUS ATSTUMUS, AUKŠČIUS, NUOLYDŽIUS IR DYDŽIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE. STOGO FORMA IR NUOLYDIS NEKEIČIAMI.
2. STOGO REMONTO METU NUMATOMA KEISTI ESAMĄ ŠIFERIO DANGĄ NAUJA - CLASSIC PROFILIO SKARDA (spalva RAL 8019), REMONTUOTI KAMINUS, PAKEISTI LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMĄ, ĮRENGTI SNIEGO GAUDYKLES.
3. NUĖMUS ESAMĄ STOGO DANGĄ, BŪTINA ATLIKTI ESAMŲ STOGO LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS APŽIŪRĄ IR SUSIDEVĖJUSIAS, SUNYKUSIAS AR PAŽEISTAS KONSTRUKCIJAS KEISTI TOKIOMIS PAČIOMIS NAUJOMIS,
PRIEŠ TAI ATLIKUS TIKSLIUS KONSTRUKCIJŲ MATAVIMUS.
4. CLASSIC PROFILIO SKARDOS STOGO DANGOS IR VISŲ REIKALINGŲ ELEMENTŲ BEI LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS ATLIEKAMAS GRIEŽTAI PAGAL STOGO MONTAVIMO INSTRUKCIJAS IR PASIRINKTO GAMINTOJO
REKOMENDACIJAS.
5. LIETAUS VANDENS NUVEDIMO BŪDAS NEKEIČIAMAS - MONTUOJAMI NUOSVYRIEJI LATAKAI (nuolydis ne mažiau 5%) IR APVALAUS PROFILIO LIETVAMZDŽIAI. VISA KRITULIŲ VANDENS  NUVEDIMO SISTEMA, JOS ELEMENTAI ATKŪRIAMI PAGAL
IŠLIKUSIUS AUTENTIŠKUS ELEMENTUS, ATLIKUS PAPILDOMUS REIKALINGUS MATAVIMUS. NUOSVYRŲJŲ LATAKŲ ĮRENGIMAS TURI BŪTI ATLIKTAS PAGAL PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“
REIKALAVIMUS. ATSIRADUS GALIMYBEI, NAMO LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA TURI BŪTI PRIJUNGTA PRIE CENTRALIZUOTŲ MIESTO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ.
6. VISŲ KAMINŲ ESAMAS APSKARDINIMAS DEMONTUOJAMAS, VISŲ KAMINŲ PAVIRŠIAI VALOMI, NESTABILIOS, ATSKILINĖJĘ DALYS ŠALINAMOS. ATSIRADĘ TARPAI TARP SIŪLIŲ UŽTAISOMI SKIEDINIU, REMONTINIU MIŠINIU, ATSTATOMA KAMINŲ
GEOMETRIJA (NAUJAI MŪRIJAMA). ATKŪRUS KAMINŲ KONTŪRUS IR PARUOŠUS PAGRINDĄ APDAILAI, TINKUOJAMA IR VIRŠUS APSKARDINAMAS  CINKUOTA SKARDA (5 cm). KAMINŲ TINKO SPALVA NEPARENKAMA, NES BUS DERINAMA SU
FASADŲ SPALVA, ATLIEKANT FASADŲ TVARKYMO DARBUS, KURIE ŠIUO PROJEKTU NENUMATOMI
7. KEIČIAMI VISI STOGO APSKARDINIMO ELEMENTAI (KAMINŲ, TŪRINIŲ STOGLANGIŲ APSKARDINIMO ELEMENTAI), ĮĖJIMO STOGELIO DANGA IR ĮĖJIMO Į RŪSĮ STOGO DANGA. NAUJAI SKARDINAMA CLASSIC PROFILIO TAMSIAI RUDA SKARDA -
RAL 8019.
8. STOGO KARNIZAI REMONTUOJAMI, NUVALANT PAVIRŠIUS, NESTABILIOS, ATSKILINĖJĘ DALYS ŠALINAMOS, ATSTATOMA KARNIZŲ GEOMETRIJA (TINKUOJANT, IŠRYŠKINANT BRIAUNAS IR GEOMETRINES FORMAS). ATKŪRUS KARNIZŲ
KONTŪRUS IR PARUOŠUS PAGRINDĄ APDAILAI, TINKUOJAMA, BET TINKO SPALVA NEPARENKAMA, NES BUS DERINAMA SU FASADŲ SPALVA, ATLIEKANT FASADŲ TVARKYMO DARBUS, KURIE ŠIUO PROJEKTU NENUMATOMI
9. VISI STOGO DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI IR STOGAS TURI ATITIKTI STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" REIKALAVIMUS.
10. STOGO IR VISŲ STOGO ELEMENTŲ, VISŲ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS ELEMENTŲ SPALVA - TAMSIAI RUDA RAL 8019.
11. ESAMI VENTILIACINIAI KAMINĖLIAI KEIČIAMI NAUJAIS PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS RAL 8019.
12. VISI TŪRINIAI IR ŠLAITINIAI STOGLANGIAI YRA ESAMI (2001-10-30 KVAD LEIDIMAS NR. 487), NAUJŲ PROJEKTU NEĮRENGIAMA.
13. MATMENYS NURODYTI CENTIMETRAIS.

ĮRENGIAMA SNIEGO
UŽTVARA (h=0,15m)

ĮĖJIMO Į RŪSĮ ESAMA STOGO DANGA DEMONTUOJAMA. PAŽEISTOS  AR
NESTABILIOS KONSTRUKCIJOS DALYS PAKEIČIAMOS ANALOGIŠKŲ MATMENŲ
NAUJOMIS. STOGELIS ĮRENGIAMAS PAGAL VISUS REIKALAVIMUS, KAIP IR
PAGRINDINIS PASTATO STOGAS (CLASSIC PROFILIO SKARDA RAL8019).

VISŲ TŪRINIŲ STOGLANGIŲ ESAMA STOGŲ DANGA DEMONTUOJAMA, PAŽEISTOS,
SUIRĘ AR NESTABILIOS MEDINĖS KONSTRUKCIJOS IR SIENŲ APDAILOS DALYS
PAKEIČIAMOS ANALOGIŠKŲ MATMENŲ NAUJOMIS. STOGAI ĮRENGIAMI PAGAL VISUS
REIKALAVIMUS, KAIP IR PAGRINDINIS PASTATO STOGAS (CLASSIC PROFILIO SKARDA
RAL8019). VISI IŠORINIAI STOGLANGIŲ SIENŲ MEDINIAI ELEMENTAI PADENGIAMI
KRITULIAMS ATSPARIA ALYVA - SPALVA RAL 8019.

VISŲ KAMINŲ ESAMAS APSKARDINIMAS DEMONTUOJAMAS, VISŲ KAMINŲ PAVIRŠIAI VALOMI,
NESTABILIOS, ATSKILINĖJĘ DALYS ŠALINAMOS. ATSIRADĘ TARPAI TARP SIŪLIŲ UŽTAISOMI
SKIEDINIU, REMONTINIU MIŠINIU, ATSTATOMA KAMINŲ GEOMETRIJA (NAUJAI MŪRIJAMA).
ATKŪRUS KAMINŲ KONTŪRUS IR PARUOŠUS PAGRINDĄ APDAILAI, TINKUOJAMA IR VIRŠUS
APSKARDINAMAS  CINKUOTA SKARDA (5 cm). KAMINŲ TINKO SPALVA NEPARENKAMA, NES
BUS DERINAMA SU FASADŲ SPALVA, ATLIEKANT FASADŲ TVARKYMO DARBUS, KURIE ŠIUO

PROJEKTU NENUMATOMI. ATLIEKAMAS KRITULIŲ VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS REMONTAS. SUSIDĖVĖJĘ
LIETVAMZDŽIAI IR LATAKAI  KEIČIAMI NAUJAIS. SISTEMOS ELEMENTŲ MATMENYS
IR FORMA ATKURIAMI PAGAL IŠLIKUSIŲ ELEMENTŲ MATMENIS. LATAKAI -
NUOSVYRIEJI (nuolydis ne mažiau 5%), LIETVAMZDŽIAI - APVALAUS PROFILIO.
LIETVAMZDŽIŲ VIETA NEKEIČIAMA. SPALVA - RAL 8019.

VENTILIACINIS KAMINĖLIS

ĮRENGIAMA SNIEGO
UŽTVARA (h=0,15m)

ESAMAS VENTILIACINIS KAMINĖLIS
KEIČIAMAS NAUJU PAGAL GAMINTOJO
REKOMENDACIJAS RAL 8019 KARNIZINĖ STOGO ZONA, KURIOJE

ĮRENGIAMI NUOSVYRIEJI LATAKAI -
LYGI SKARDA (RAL 8019).

ĮĖJIMO STOGELIS KIEMO PUSĖJE IR
KARNIZINĖ STOGO ZONA, KURIOJE
ĮRENGIAMI NUOSVYRIEJI LATAKAI -
LYGI SKARDA (RAL 8019).

*VISI APSKARDINIMAI, STOGO ELEMENTAI, KRITULIŲ NUVEDIMO SISTEMA - SKARDA RAL 8019.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

VISI APSKARDINIMAI, STOGO ELEMENTAI, KRITULIŲ
NUVEDIMO SISTEMA - SKARDA RAL 8019.

PROJEKTU VYKDOMŲ REMONTO DARBŲ
VEIKLOS SRITIS

AB 1 2

A B 12

PASTATO FASADAI. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
M 1:100

SA.B - 04

PASTABOS:
1. VISUS ATSTUMUS, AUKŠČIUS, NUOLYDŽIUS IR DYDŽIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE. STOGO FORMA IR NUOLYDIS NEKEIČIAMI.
2. STOGO REMONTO METU NUMATOMA KEISTI ESAMĄ ŠIFERIO DANGĄ NAUJA - CLASSIC PROFILIO SKARDA (spalva RAL 8019), REMONTUOTI KAMINUS, PAKEISTI LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMĄ, ĮRENGTI SNIEGO GAUDYKLES.
3. NUĖMUS ESAMĄ STOGO DANGĄ, BŪTINA ATLIKTI ESAMŲ STOGO LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS APŽIŪRĄ IR SUSIDEVĖJUSIAS, SUNYKUSIAS AR PAŽEISTAS KONSTRUKCIJAS KEISTI TOKIOMIS PAČIOMIS NAUJOMIS, PRIEŠ
TAI ATLIKUS TIKSLIUS KONSTRUKCIJŲ MATAVIMUS.
4. CLASSIC PROFILIO SKARDOS STOGO DANGOS IR VISŲ REIKALINGŲ ELEMENTŲ BEI LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS ATLIEKAMAS GRIEŽTAI PAGAL STOGO MONTAVIMO INSTRUKCIJAS IR PASIRINKTO GAMINTOJO
REKOMENDACIJAS.
5. LIETAUS VANDENS NUVEDIMO BŪDAS NEKEIČIAMAS - MONTUOJAMI NUOSVYRIEJI LATAKAI (nuolydis ne mažiau 5%) IR APVALAUS PROFILIO LIETVAMZDŽIAI. VISA KRITULIŲ VANDENS  NUVEDIMO SISTEMA, JOS ELEMENTAI ATKŪRIAMI PAGAL
IŠLIKUSIUS AUTENTIŠKUS ELEMENTUS, ATLIKUS PAPILDOMUS REIKALINGUS MATAVIMUS. NUOSVYRŲJŲ LATAKŲ ĮRENGIMAS TURI BŪTI ATLIKTAS PAGAL PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“
REIKALAVIMUS. ATSIRADUS GALIMYBEI, NAMO LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA TURI BŪTI PRIJUNGTA PRIE CENTRALIZUOTŲ MIESTO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ.
6. VISŲ KAMINŲ ESAMAS APSKARDINIMAS DEMONTUOJAMAS, VISŲ KAMINŲ PAVIRŠIAI VALOMI, NESTABILIOS, ATSKILINĖJĘ DALYS ŠALINAMOS. ATSIRADĘ TARPAI TARP SIŪLIŲ UŽTAISOMI SKIEDINIU, REMONTINIU MIŠINIU, ATSTATOMA KAMINŲ
GEOMETRIJA (NAUJAI MŪRIJAMA). ATKŪRUS KAMINŲ KONTŪRUS IR PARUOŠUS PAGRINDĄ APDAILAI, TINKUOJAMA IR VIRŠUS APSKARDINAMAS  CINKUOTA SKARDA (5 cm). KAMINŲ TINKO SPALVA NEPARENKAMA, NES BUS DERINAMA SU FASADŲ
SPALVA, ATLIEKANT FASADŲ TVARKYMO DARBUS, KURIE ŠIUO PROJEKTU NENUMATOMI
7. KEIČIAMI VISI STOGO APSKARDINIMO ELEMENTAI (KAMINŲ, TŪRINIŲ STOGLANGIŲ APSKARDINIMO ELEMENTAI), ĮĖJIMO STOGELIO DANGA IR ĮĖJIMO Į RŪSĮ STOGO DANGA. NAUJAI SKARDINAMA CLASSIC PROFILIO TAMSIAI RUDA SKARDA - RAL
8019.
8. STOGO KARNIZAI REMONTUOJAMI, NUVALANT PAVIRŠIUS, NESTABILIOS, ATSKILINĖJĘ DALYS ŠALINAMOS, ATSTATOMA KARNIZŲ GEOMETRIJA (TINKUOJANT, IŠRYŠKINANT BRIAUNAS IR GEOMETRINES FORMAS). ATKŪRUS KARNIZŲ KONTŪRUS IR
PARUOŠUS PAGRINDĄ APDAILAI, TINKUOJAMA, BET TINKO SPALVA NEPARENKAMA, NES BUS DERINAMA SU FASADŲ SPALVA, ATLIEKANT FASADŲ TVARKYMO DARBUS, KURIE ŠIUO PROJEKTU NENUMATOMI
9. VISI STOGO DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI IR STOGAS TURI ATITIKTI STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" REIKALAVIMUS.
10. STOGO IR VISŲ STOGO ELEMENTŲ, VISŲ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS ELEMENTŲ SPALVA - TAMSIAI RUDA RAL 8019.
11. ESAMI VENTILIACINIAI KAMINĖLIAI KEIČIAMI NAUJAIS PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS RAL 8019.
12. VISI TŪRINIAI IR ŠLAITINIAI STOGLANGIAI YRA ESAMI (2001-10-30 KVAD LEIDIMAS NR. 487), NAUJŲ PROJEKTU NEĮRENGIAMA.
13. MATMENYS NURODYTI CENTIMETRAIS.

STOGO KARNIZAI REMONTUOJAMI, NUVALANT PAVIRŠIUS, NESTABILIOS, ATSKILINĖJĘ DALYS
ŠALINAMOS, ATSTATOMA KARNIZŲ GEOMETRIJA (TINKUOJANT, IŠRYŠKINANT BRIAUNAS IR
GEOMETRINES FORMAS). ATKŪRUS KARNIZŲ KONTŪRUS IR PARUOŠUS PAGRINDĄ APDAILAI,
TINKUOJAMA, BET TINKO SPALVA NEPARENKAMA, NES BUS DERINAMA SU FASADŲ SPALVA,
ATLIEKANT FASADŲ TVARKYMO DARBUS, KURIE ŠIUO PROJEKTU NENUMATOMI

DŪMTRAUKIAI, ĮĖJIMO STOGELIS KIEMO PUSĖJE IR KARNIZINĖ
STOGO ZONA, KURIOJE ĮRENGIAMI NUOSVYRIEJI LATAKAI - LYGI
SKARDA (RAL 8019).

ESAMA STOGO DANGA KEIČIAMA NAUJA CLASSIC
PROFILIO SKARDA (RAL 8019)

STOGO KARNIZAI REMONTUOJAMI, NUVALANT PAVIRŠIUS, NESTABILIOS, ATSKILINĖJĘ DALYS
ŠALINAMOS, ATSTATOMA KARNIZŲ GEOMETRIJA (TINKUOJANT, IŠRYŠKINANT BRIAUNAS IR
GEOMETRINES FORMAS). ATKŪRUS KARNIZŲ KONTŪRUS IR PARUOŠUS PAGRINDĄ APDAILAI,
TINKUOJAMA, BET TINKO SPALVA NEPARENKAMA, NES BUS DERINAMA SU FASADŲ SPALVA,
ATLIEKANT FASADŲ TVARKYMO DARBUS, KURIE ŠIUO PROJEKTU NENUMATOMI

VISŲ KAMINŲ ESAMAS APSKARDINIMAS DEMONTUOJAMAS, VISŲ KAMINŲ PAVIRŠIAI VALOMI,
NESTABILIOS, ATSKILINĖJĘ DALYS ŠALINAMOS. ATSIRADĘ TARPAI TARP SIŪLIŲ UŽTAISOMI
SKIEDINIU, REMONTINIU MIŠINIU, ATSTATOMA KAMINŲ GEOMETRIJA (NAUJAI MŪRIJAMA).
ATKŪRUS KAMINŲ KONTŪRUS IR PARUOŠUS PAGRINDĄ APDAILAI, TINKUOJAMA IR VIRŠUS
APSKARDINAMAS  CINKUOTA SKARDA (5 cm). KAMINŲ TINKO SPALVA NEPARENKAMA, NES
BUS DERINAMA SU FASADŲ SPALVA, ATLIEKANT FASADŲ TVARKYMO DARBUS, KURIE ŠIUO

PROJEKTU NENUMATOMI.

VISŲ KAMINŲ ESAMAS APSKARDINIMAS DEMONTUOJAMAS,
VISŲ KAMINŲ PAVIRŠIAI VALOMI, NESTABILIOS, ATSKILINĖJĘ
DALYS ŠALINAMOS. ATSIRADĘ TARPAI TARP SIŪLIŲ
UŽTAISOMI SKIEDINIU, REMONTINIU MIŠINIU, ATSTATOMA
KAMINŲ GEOMETRIJA (NAUJAI MŪRIJAMA). ATKŪRUS KAMINŲ
KONTŪRUS IR PARUOŠUS PAGRINDĄ APDAILAI, TINKUOJAMA
IR VIRŠUS APSKARDINAMAS  CINKUOTA SKARDA (5 cm).
KAMINŲ TINKO SPALVA NEPARENKAMA, NES BUS DERINAMA
SU FASADŲ SPALVA, ATLIEKANT FASADŲ TVARKYMO DARBUS,

KURIE ŠIUO PROJEKTU NENUMATOMI.

ĮRENGIAMA SNIEGO
UŽTVARA (h=0,15m)

ĮRENGIAMA SNIEGO
UŽTVARA (h=0,15m)

ESAMAS VENTILIACINIS KAMINĖLIS
KEIČIAMAS NAUJU PAGAL GAMINTOJO
REKOMENDACIJAS RAL 8019

ATLIEKAMAS KRITULIŲ VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS
REMONTAS. SUSIDĖVĖJĘ LIETVAMZDŽIAI IR LATAKAI  KEIČIAMI
NAUJAIS. SISTEMOS ELEMENTŲ MATMENYS IR FORMA
ATKURIAMI PAGAL IŠLIKUSIŲ ELEMENTŲ MATMENIS. LATAKAI -
NUOSVYRIEJI (nuolydis ne mažiau 5%), LIETVAMZDŽIAI - APVALAUS
PROFILIO. LIETVAMZDŽIŲ VIETA NEKEIČIAMA. SPALVA - RAL 8019.

ATLIEKAMAS KRITULIŲ VANDENS NUVEDIMO
SISTEMOS REMONTAS. SUSIDĖVĖJĘ
LIETVAMZDŽIAI IR LATAKAI  KEIČIAMI NAUJAIS.
SISTEMOS ELEMENTŲ MATMENYS IR FORMA
ATKURIAMI PAGAL IŠLIKUSIŲ ELEMENTŲ
MATMENIS. LATAKAI - NUOSVYRIEJI (nuolydis ne
mažiau 5%), LIETVAMZDŽIAI - APVALAUS
PROFILIO. LIETVAMZDŽIŲ VIETA NEKEIČIAMA.
SPALVA - RAL 8019.

ĮĖJIMO Į RŪSĮ ESAMA STOGO DANGA
DEMONTUOJAMA. PAŽEISTOS  AR NESTABILIOS
KONSTRUKCIJOS DALYS PAKEIČIAMOS
ANALOGIŠKŲ MATMENŲ NAUJOMIS. STOGELIS
ĮRENGIAMAS PAGAL VISUS REIKALAVIMUS, KAIP IR
PAGRINDINIS PASTATO STOGAS (CLASSIC PROFILIO
SKARDA RAL8019).

VISŲ TŪRINIŲ STOGLANGIŲ ESAMA STOGŲ DANGA
DEMONTUOJAMA, PAŽEISTOS, SUIRĘ AR NESTABILIOS
MEDINĖS KONSTRUKCIJOS IR SIENŲ APDAILOS DALYS
PAKEIČIAMOS ANALOGIŠKŲ MATMENŲ NAUJOMIS. STOGAI
ĮRENGIAMI PAGAL VISUS REIKALAVIMUS, KAIP IR
PAGRINDINIS PASTATO STOGAS (CLASSIC PROFILIO
SKARDA RAL8019). VISI IŠORINIAI STOGLANGIŲ SIENŲ
MEDINIAI ELEMENTAI PADENGIAMI KRITULIAMS ATSPARIA

ALYVA - SPALVA RAL 8019.

IŠSAUGOMOS,
REMONTUOJAMOS
AUTENTIŠKOS
VĖJALENTĖS -
PADENGIAMA KRITULIAMS
ATSPARIA ALYVA



PASTABOS:
1. VISUS DYDŽIUS, ATSTUMUS, AUKŠČIUS IR NUOLYDŽIO KAMPUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
2. PRIEŠ PRADEDANT STOGO REMONTO DARBUS BŪTINA ATLIKTI IŠSAMIUS KRITULIŲ VANDENS NUVEDIMO
SISTEMOS MATAVIMUS REIKALINGUS AUTENTIŠKOS KRITULIŲ VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS ATKŪRIMUI.
3. KEIČIANT LIETVAMZDŽIUS BŪTINA UŽTIKRINTI, KAD LIETAUS VANDUO NEPATEKTŲ PRIE PASTATO PAMATŲ
IR JŲ NEARDYTŲ.
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LIETVAMZDŽIO DETALIZACIJA

SA.B - 05



1 Gegnė
2 Hidroizoliacija
3 Išilginis grebėstas
4 Grebėstas
5 Stogo danga - šiferis

Susidėvėjusi pakloto dalis
keičiama nauja

Demontuojama

Demontuojama

Susidėvėjusi pakloto dalis
keičiama nauja

Demontuojama

SENOS STOGO DANGOS DEMONTAVIMO
DETALĖS
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AutoCAD SHX Text
4
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AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
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PASTABOS:
1. VISUS DYDŽIUS, ATSTUMUS, AUKŠČIUS IR NUOLYDŽIO KAMPUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
2. ESAMA STOGO DANGA DEMONTUOJAMA, ĮRENGIAMA NAUJA STOGO DANGA - CLASSIC PROFILIO SKARDOS
DANGA (NEKEIČIANT STOGO FORMOS).
3. NUĖMUS ESAMĄ STOGO DANGĄ, BŪTINA ATLIKTI ESAMŲ STOGO LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS
BŪKLĖS APŽIŪRĄ IR SUSIDEVĖJUSIAS, SUNYKUSIAS AR PAŽEISTAS KONSTRUKCIJAS KEISTI TOKIOMIS PAČIOMIS
NAUJOMIS, PRIEŠ TAI ATLIKUS TIKSLIUS KONSTRUKCIJŲ MATAVIMUS.
4. GRĖBESTAVIMO ŽINGSNIS PAGAL STOGO DANGOS GAMINTOJO REKOMENDACIJAS.
5. PRIEŠ GRĖBESTAVIMĄ PAKLOTI DIFUZINĘ PLĖVELĘ.

1 Gegnė
2 Difuzinė plėvelė
3 Išilginis grebėstas
4 Grebėstas

5
Stogo danga - RUUKKI "Classic" arba
analogas

NAUJOS STOGO DANGOS MONTAVIMO DETALĖS
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PASTABOS:
1. ČIA PATEIKIAMA PRINCIPINĖ SCHEMA, VYKDANT STOGO REMONTO DARBUS BŪTINA VADOVAUTIS
GAMINTOJO NURODYMAIS.
2. SCHEMOJE PATEIKIAMAS "RUUKKI CLASSIC" DANGOS MONTAVIMAS. GALI BŪTI NAUDOJAMAS ANALOGAS.

DIFUZINĖS PLĖVELĖS KLOJIMAS

STOGO DANGOS "RUUKKI CLASSIC" LAKŠTAS

PROFILIO MATMENYS

GREBĖSTAVIMO PVZ
STOGO DANGOS MONTAVIMO KRYPTIS

STOGO DANGA. MONTAVIMO SCHEMA

SA.B - 08



UAB “Baltican LTD” 
A. Strazdo g. 84, Kaunas
Į.k. 300917703
PVM k. LT 100005482414
tel .nr.: +370 650 50550
www.baltican.lt 

Priedai

Daugiabučio gyvenamojo namo Vilnius, Jovaro g. 4 paprastojo remonto projektas
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Eil. 
Nr.  Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai Rekomenduojami darbai defektams 

pašalinti 
1 2 3 
1. Bendrosios konstrukcijos: 

1.1. Stogas. 
Būklė bloga. 
Skardinė stogo danga visu plotu pažeista 
korozijos, sulankstyta, vietomis matomi 
mechaniniai pažeidimai. Asbestinio šiferio 
lakštai fiziškai nusidėvėję, vietomis pasislinkę. 
Ant stogo paliktos nenaudojamos antenos, 
kilpos, kiti elementai ties kuriais didėja rizika 
vandens pratekėjimui. 

 
Vykdyti stogo eksploatacinę priežiūrą – 
valyti, remontuoti. Parengus projektą ir 
gavus leidimus atlikti stogo remonto 
darbus, keičiant stogo dangą, 
keičiant/remontuojant laikančiąsias 
konstrukcijas.  
 

1.2. Pamatai. Nuogrindos. 
Būklė patenkinama. 
Netvarkingos nuogrindos, vietomis nusėdusios, 
netinkami nuolydžiai nuo pastato. Pastato 
cokolinės dalies apsauginis tinkas vietomis 
ištrupėjęs, atskilęs. (žiūr. Priedo 2 pav.). 

 
Tinkamai įrengti, sutvarkyti nuogrindas. 
Atlikti cokolio atskirų vietų remonto 
darbus. 

1.3. Sienos. 
Būklė nepatenkinama. 
Namo sienos yra plytų mūro, tinkuotos. 
Daugumoje vietų dėl nuolatinės drėgmės 
poveikio fasado tinko sluoksnis atskilęs, 
sutrūkinėjęs, kai kur vos laikosi. (žiūr. Priedo 3 
pav.). 

 
Atlikti fasado atskirų vietų remonto 
darbus. 



1.4. Langai, durys. 
Būklė patenkinama. 
Rūsio langai seni, mediniai, nesandarūs. Įėjimo į 
laiptinę ir šiluminio mazgo durys senos, medinės, 
nusidėvėjusios. (žiūr. Priedo 4 pav.). 

 
Rekomenduojama keisti rūsio langus, 
laiptinės ir šiluminio mazgo duris. 

1.5. Įėjimo aikštelės. 
Būklė patenkinama. 
Įėjimo laiptų ir aikštelės betonas atskirose vietose 
nusidėvėjęs, ištrupėjęs. Nėra turėklo. (žiūr. Priedo 
5 pav.). 

 
Atlikti laiptų pakopų ir aikštelės 
remonto darbus. Įrengti turėklą. 

2. Bendrojo naudojimo patalpos: 
2.1. Rūsys. 

Būklė patenkinama. 
 

 2.2. Laiptinė. 
Būklė patenkinama. 
Laiptinės vidaus apdaila atnaujinta, nuo buvusio 
pratekėjimo pažeistos lubų medinės dailylentės. 
(žiūr. Priedo 6 pav.). 

 
Atlikti laiptinės lubų apdailos remontą. 

3. Bendrojo naudojimo inžinerinė įranga: 
3.1 Kaminai. 

Būklė nepatenkinama. 
Kaminų siūlės išplautos (iš vidaus), tinkas trupa, 
viršutiniai skardinimai neapsaugo mūro nuo 
drėgmės. Apatiniai skardinimai netinkamai 
suvesti su stogo danga – dėl to galimi pratekėjimai 
į vidaus patalpas. (žiūr. Priedo 7 pav.). 

 
Vykdyti eksploatacinę priežiūrą – valyti, 
remontuoti.  

3.2. Elektros tinklai ir skydinės. 
Būklė patenkinama. 
Šviestuvai be apsauginių gaubtų. Tokius 
šviestuvus naudoti draudžiama, kadangi 
neatitinka Priešgaisrinės saugos taisyklių ir EĮĮBT 
reikalavimų. (žiūr. Priedo 8 pav.). 

 
Vykdyti eksploatacinę priežiūrą – 
remontuoti, tvarkyti. Įrengti naujus 
šviestuvus su apsauginiais gaubtais. 

3.3. Lietaus ir butinių nuotekų tinklai. 
Būklė nepatenkinama. 
Lietaus nuvedimo latakai pažeisti korozijos, jų 
sujungimo vietos nesandarios. Deformuoti, 
nesandarūs lietvamzdžiai. (žiūr. Priedo 9 pav.). 

 
Vykdyti eksploatacinę priežiūrą – valyti, 
remontuoti. Rekomenduojama keisti 
lietaus nuvedimo sistemą. 

3.4.  Šalto ir karšto vandentiekio tinklai. 
Būklė patenkinama.  
 

 
Vykdyti eksploatacinę priežiūrą – esant 
poreikiui remontuoti. 
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Priežiūros inžinierius Arnoldas Jankelevič
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1 pav. Skardinė stogo danga visu plotu pažeista korozijos, sulankstyta, vietomis matomi 
mechaniniai pažeidimai. Asbestinio šiferio lakštai fiziškai nusidėvėję, vietomis pasislinkę. Ant 
stogo paliktos nenaudojamos antenos, kilpos, kiti elementai ties kuriais didėja rizika vandens 
pratekėjimui. 
 

   
 
2 pav. Netvarkingos nuogrindos, vietomis nusėdusios, netinkami nuolydžiai nuo pastato. Pastato 
cokolinės dalies apsauginis tinkas vietomis ištrupėjęs, atskilęs. 
 

  
         
 
3 pav. Namo sienos yra plytų mūro, tinkuotos. Daugumoje vietų dėl nuolatinės drėgmės poveikio 
fasado tinko sluoksnis atskilęs, sutrūkinėjęs, kai kur vos laikosi. 

 

2021.05.25 2021.05.25 



     

4 pav. Rūsio langai seni, mediniai, nesandarūs. Įėjimo į laiptinę ir šiluminio mazgo durys senos, 
medinės, nusidėvėjusios. 

 

5 pav. Įėjimo laiptų ir aikštelės betonas atskirose vietose nusidėvėjęs, ištrupėjęs. Nėra turėklo. 

    

6 pav. Laiptinės vidaus apdaila atnaujinta, nuo buvusio pratekėjimo pažeistos lubų medinės 
dailylentės. 

     

7 pav. Kaminų siūlės išplautos (iš vidaus), tinkas trupa, viršutiniai skardinimai neapsaugo mūro nuo 
drėgmės. Apatiniai skardinimai netinkamai suvesti su stogo danga – dėl to galimi pratekėjimai į 
vidaus patalpas. 

 



    

8 pav. Šviestuvai be apsauginių gaubtų. Tokius šviestuvus naudoti draudžiama, kadangi neatitinka 
Priešgaisrinės saugos taisyklių ir EĮĮBT reikalavimų. 

   

9 pav. Lietaus nuvedimo latakai pažeisti korozijos, jų sujungimo vietos nesandarios. Deformuoti, 
nesandarūs lietvamzdžiai. 
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