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1 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Projektas parengtas vadovaujantis: 
- PTR 3.06.01:20014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" 
- PTR 3.08.01: 2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba" 
- PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės" 
- PTR 2.02.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai” 
-  PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų 

tvarkyba“ 
- “Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo 

kriterijų aprašas” Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 
ĮV-150 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 4  d. įsakymo Nr. ĮV-752 
redakcija) 

- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 2004.Nr. 153-5571 
- STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” 
- LR Statybos įstatymas 2020-01-01 nr. 32-788 

1.1 PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

- Projektavimo užduotis ir statinio apžiūros aktas. 
- Kultūros vertybių registro duomenys. 
- Taikomieji tyrimai. 
- Specialieji paveldosaugos reikalavimai. 

1.2 ATLIKTI TAIKOMIEJI TYRIMAI 

Fasadų fizinės būklės įvertinimas pagal apžiūros aktą ir Architektūrinius vizualinius 
tyrimus. 2022 m. sausio mėn. 12 d. atliktos, Laisvės al. 12 Kaune namo, apžiūros metu 
pastebėta, kad: vietomis suskilinėjęs ir nutrupėjęs išorinių sienų ir karnizų tinkas, nutrupėję 
dažai; cokolio tinkas vietomis suskilinėjęs ir nutrupėjęs; balkonų horizontalių plokščių kraštai 
aptrupėję; nuo kaminų paviršiaus vietomis nutrupėjęs tinkas; kaminų viršutinės plokštumos 
neapskardintos; dalis lietaus nuvedimo nuo stogo sistemos elementų paveikti korozijos ir 
nehermetiški; laiptinės langų mediniai rėmai dėl atmosferos poveikio ir ilgos eksploatacijos yra 
susidėvėja ir nesandarūs; įėjimo durys susidėvėjusios. 

Pastato stogo forma daugiašlaitė. Stogas rekonstruotas iškertant naujus tūrinius ir plokštuminius 
stoglangius. 2022 m. sausio mėn. vietoje atlikus namo stogo išorės apžiūrą pastebėta, kad 
lietaus nuvedimo sistema dalinai pakeista, stogo danga paveikta korozijos. Buvusios lietaus 
nuvedimo sistemos tipas pakeistas. Pastato ugniasienių, dūmtraukių, tūrinių stoglangių, 
karnizų apskardinimai paveikti korozijos. 

Balkonų turėklų apskardinti ranktūriai sunykę.  
Sienų tinkas suskilinėjęs, vietomis atšokęs, nubyrėjęs. Vietomis atšokę sienų dažai. 
Istoriniai ir ikonografiniai tyrimai.  
Istorinė reikšmė.  
Pastatas statytas 1938m. Rekontruotas 1950m. taip pat vėlyvesnis pirmo aukšto angų 

perdarymas.  Pastatas yra kultūros paveldo vietovės, Kauno miesto istorinės dalies vad. 
Naujamiesčiu (u.k. KVR 22149), urbanistinės struktūros statinys – priskiriamas prie vertingųjų 
savybių požymių turinčių statinių.  

 
Architekto inžinieriaus Grigorijaus Gumeniuko trijų aukštų gyvenamasis namas, pastatytas 

tarpukario pabaigoje, iliustruoja tuometę Lietuvos architektūros mokyklą, kuri žengė 
individualaus, saikingo funkcionalizmo (modernizmo) keliu. Santūri, tačiau gana išraiškinga 
kompozicija su įtraukta kampine dalimi akcentuoja Laisvės al. ir Vytauto pr. sankryžą. 
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Pagrindiniame fasade išsiskiria savita švelniai lenktos formos laiptinė. Pastatas, kaip anuomet 
šiame rajone buvo privaloma, dengtas čerpių stogu. Įdomu, kad statybos procesas neapsiėjo 
be trukdžių. Jau pradėjus statyti, savivaldybė buvo užsimojusi sklypą nusavinti „viešiems 
reikalams“ ir nurodė statybą sustabdyti[2]. Vis dėlto šie planai liko neįgyvendinti ir objektas 
iškilo. Nepriklausomybės pabaigoje šiame name buvo trumpai įsikūrusi Lenkijos atstovybė. 

 
Ikonografija. 
Istorinėje nuotraukoje (1 pav.) matomas pastatas kaip tik Lenkijos atstovybės laikotarpiu. Iš 

nuotraukos galima spręsti, kad cokolis, pirmas aukštas iki pirmos fasado traukos sugretinus su 
polichromijos tyrimais yra dengtas granitiniu pilkos spalvos su rausvomis granulėmis tinku. 
Taip pat granitinis tinku dengti tarpaukštiniai karnizai, stogo karnizas ir lenktos laiptinės sienos 
piliastras. Šioje fotografijoje jau matyti gretimas priblokuotas pastatas (Vytauto pr. 66) 
sujungtas vientisa architektūrine išraiška, pratęstas stogo karnizas, tarpaukštinės traukos ir 
braukos, suvienodinta pastatų apdaila. 

 

 
1 pav. 
Šaltinis: http://tarpukaris.autc.lt/lt/paieska/vaizdo-archyvas/6/namas-kaune-laisves-al-12vytauto-pr-

66 
Pirmo aukšto langų angos pakeistos, esamos angos nuleisto iki aukšto grindų, pakeistas langų 

dalinimas.  
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2 pav. 

Šaltinis: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=434530278223287&set=gm.2070091006495695 

 
Istorinėje nuotraukoje (2 pav.) dešinėje pusėje matomas statomas pastatas. Gretimas priblokuotas 

pastatas link dabartinės Parodos g.  tuo metu buvo dviejų aukštų. 2022 m. sausio mėn. vietoje 
atlikus namo išorės apžiūrą pastebėtas trūkis pastatų sandūroje.  
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3 pav. 
Šaltinis:  
Gyventojų asmeninis archyvas. 

 
Pastato fasadų polichrominiai tyrimai. 2022m. sausio 26 d. atlikti fasadų polichrominiai tyrimai. 

Tyrimų išvadas žiūrėti polichrominių tyrimų dalyje. 

3.1 TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Žemės sklypas. Remontuojamas gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) 
namas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 12 yra valstybės saugomos kultūros paveldo 
vietovės Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas KVR 
22149) teritorijoje.  

 
Šalia sklypo esantis užstatymas. Iš šiaurės pusės blokuojasi Vytauto pr. 66 gyvenamasis namas, 

pietinėje pusėje driekiasi Laisvės al., vakarinėje pusėje driekiasi Vytauto pr., rytinėje pusėje 
priblokuotas paslaugų paskirties pastatas.  

Kompozicinis ryšys su gretimų sklypų statiniais ir sklypo užstatymo pobūdis išlieka esamas ir 
nekinta.  

3.2 PROJEKTUOJAMI PASTATAI, ĮRENGINIAI 

Remontuojamų statinių sąrašas. 
 

 Pastatas – Gyvenamasis namas(1A3p), unikalus nr.: 1993-7016-1012. 

3.3 TRUMPAS SKLYPO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Statinių, įrenginių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys. Statinių statybos linijos nustatymas - 
sklypo ribų, gatvių, kelių atžvilgiu - esamas ir nekinta. 

 
Projektuojamos dangos. Privažiavimai, prieigos, automobilių stovėjimo aikštelės išlieka esamos 

ir nekinta.  
 

Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas. Sklype esantys paviršių lygiai nekeičiami. 
Lietaus vandens nuvedimo tipas nekeičiamas. Lietvamzdžiai prijungiami prie miesto lietaus 
nuotekų tinklų.  

 
Sklypo apželdinimas.  Sklypo apželdinimo, aptvėrimo ir tvarkymo principai išlieka esami ir 

nekinta. 
 
Mažosios architektūros formos. Nėra. 

3.4 PASTATO PAVELDOSAUGINIS APIBUDINIMAS. 

Pastatas - Gyvenamasis namas Un. nr. 1993-7016-1012, Kaune, Laisvės al 12, yra valstybės 
saugomos kultūros paveldo vietovės Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu 
(unikalus objekto kodas KVR 22149) teritorijoje.  

Pastatas patenka į Kauno miesto istorinės dalies vad. Naujiemiesčiu 172(16) kvartalą. Pastatas 
priskiriamas prie vertingųjų savybių požymių turinčių statinių. 

 Pagal KV registro duomenis: valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Kauno miesto 
istorinės dalies vad. Naujamiesčiu (U. K. KVR 22149), Kauno m. sav., Kauno m. 
Vertingosios savybės susietos su projektuojamu objketu):  

2.2.2. užstatymo tipai – (...); mišrus: perimetrinis miesto vilos užstatymas XIXa. IIp-XXa. Ip. 2-
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4a pastatais kvartaluose (...) 172(16) (2-4a.) pastatų min aukštingumas iki karnizo 6,5m, iki 
kraigo 8m, maks. Aukštingumas iki karnizo 14m, iki kraigo 17m;  

3.5 PLANUOJAMI STATYBOS DARBAI IR JŲ PASIRINKIMO KONCEPCIJA. 

 
TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI (PAPRASTASIS REMONTAS). 
Numatomi darbai: lietaus vandens nuvedimo sistemų remontas, stogo elementų (karnizų, kaminų, 

ugniasienių, tūrinių stoglangių, parapetų) skardinimas, fasado tūrinių architektūrinių elementų ir 
lauko palangių skardinimas, fasadų, balkonų tinko remontas ir dažymas, hidroizoliacijos 
balkonuose įrengimas, laiptinės langų rėmų remontas, balkonų tvorelių remontas pagal 
TECHNINĖJE UŽDUOTYJE nurodytą projektavimo darbų apimtį. 

Paprastojo remonto projektas rengiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka, užtikrinant esminius 
statinio reikalavimus saugant kultūros paveldo objekto autentiškumą - medžiagiškumą ir formą. 

3.6 TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS. 

Pastatų planavimo sprendiniai. Pastato planiniai sprendiniai šiuo projektu nesprendžiami. 

3.6.1 TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI (PAPRASTASIS REMONTAS) 

Lietaus vandens nuvedimo sistemos remontas. Susidėvėjusi lietaus vandens nuvedimo 
sistema keičiama nauja (RAL 9005). Keturkampio profilio latakai ir apvalaus profilio 
lietvamzdžiai turi būti įrengiami esamų elementų vietose. Nauji lietvamzdžiai turi būti pagaminti 
analogiškų matmenų pagal esamus išlikusius elementus, tvirtinami pagal techninius 
reikalavimus.  

 
Dūmtraukių remontas. Kaminų mūras dėl atmosferos poveikio aptrupėjęs, skiedinys tarp plytų 

išbyrėjęs. Ant kaminų esantis apskardinimas demontuojamas, visų kaminų paviršiai valomi nuo 
dulkių ir kitų nešvarumų, nestabilios, atskilinėję dalys šalinamos kol atsiranda tvirtas pagrindas. 
Atsiradę tarpai tarp siūlių užtaisomi skiediniu, remontiniu mišiniu atstatoma kaminų geometrija 
kaip pavyzdį pasirenkant geriausios būklės kaminą. Atkūrus kaminų kontūrus ir paruošus 
pagrindą apdailai, tinkuojama ir dažoma tokios pačios spalvos dažais kaip ir fasadai (gelsva 
spalva - RAL 1013). Kaminų viršus apskardinamas skarda RAL 9005., pagal techninius 
reikalavimus. 

 
Stogo elementų (karnizų, kaminų, ugniasienių, tūrinių stoglangių, parapetų) skardinimas. 

Stogo karnizų, ugniasienių ir parapeto apskardinimai keičiami naujais skardos lankstiniais RAL 
9005. Skardos lakštais skardinamos kaminų viršūnės ir tūrinių stoglangių stogų briaunos, pagal 
techninius reikalavimus. 

 
Fasadų sienų apdailos, fasadų architektūros tūrinių detalių remontas. Prieš pradedant fasadų 

remonto darbus turi būti nuo fasadų nuimti arba saugiai atitraukti visi ant pastato išorinių sienų 
esantys inžineriniai įrenginiai (elektros ar ryšių kabelius, kondicionavimo sistemas, apsauginės 
signalizacijos sistemas, išorines reklamas ir kt.). 

Prieš pradedant remonto darbus nuo visų fasadų paviršių nuvalomas dažų sluoksnis, pažeistas ar 
nutrupėjęs tinkas pašalinamas iki tvirto pagrindo. Nutrupėjusio ar pašalinto tinko vietos 
užtaisomos restauraciniais, lauko darbams skirtais, tinko mišiniais (užtrinant). Pažeistų, 
nutrupėjusių fasadų dekoro elementų geometrija atstatoma išryškinant geometrinių formų 
briaunas. Fasadų dekoro elementai remontuojami pagal autentą. Paviršiai nuvalomi nuo dulkių, 
plaunami, džiovinami, gruntuojami ir ruošiami dažymui. Fasadai dažomi pagal atliktus pastato 
fasadų polichrominius tyrimus (fasadų plokštumų spalva - gelsva RAL 1013, pirmas aukštas iki 
pirmos traukos, stogo karnizas, tarpaukštiniai karnizai, langų piliastrai dengiami granitiniu tinku 
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su rausvomis granulėmis). 
 
Fasado tūrinių architektūrinių elementų ir lauko palangių skardinimas. Visi fasado tūrinių 

architektūrinių elementų skardinimai keičiami naujais. Visos lauko palangės demontuojamos ir 
įrengiamos naujos vadovaujantis STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys” reikalavimais.  

Nuėmus susidėvėjusius architektūrinių elementų apskardinimus, būtina įvertinti po skardinimais 
esančių architektūrinių detalių nuolydžių būklę. nuolydį formuojančio sluoksnio defektus 
remontuoti remontiniais mišiniais. jei nuolydžio formuojančio sluoksnio po skardinimais nėra - 
įrengti naujus. 

 
Langų ir durų angokraščių remontas. Langai ir durys projektu nekeičiami. Langų angokraščiai, 

durų nišos remontuojamos užtikrinant autentiškus kampus (vertikalūs angokraščiai užapvalinti). 
Langų, durų sandūrose/ sujungimuose su mūru privalo būti užtikrintas pakankamas 
sandarumas, nepabloginant esamos situacijos, nesudarant galimybių didesniam vėjo 
pralaidumui. Paviršiai tinkuojami ir dažomi fasadų sprendiniuose pateiktais būdais. 

 
Balkonų ir jų turėklų remontas. Balkonų tvorelės remontas vykdomas analogiškai fasadams.  
 
Balkonų hidroizoliacijos įrengimas. Balkonuose liejamas nuolydį formuojants sluoksnis (nuolydis 

2%), balkonų kraštai apskardinami ir įrengiama dekoratyvi, neslidi epoksidinė danga su šviesiai 
pilku užpildu (spalvą derinti su projekto autoriais). 

 
Medinių laiptinių langų (fasade “A-B”) remontas. Langai šiuo projektu nėra keičiami. Esami 

mediniai laiptinių langai (fasade “A-B”) remontuojami nuvalant esamą dažų sluoksnį, glaistant 
defektus medienai skirtu glaistu, šlifuojant, valant paviršių nuo nešvarumų ir dulkių, gruntuojant 
ir dažant medienai skirtais dažais (spalva juoda). langų rėmų puošybos elementai 
restauruojami išryškinant jų geometriją. Išsaugoti reljefinį stiklinimą.  

 
Įėjimo durų remontas. Pagrindinio įėjimo durys remontuojamos nuvalant esamą dažų sluoksnį, 

glaistant defektus medienai skirtu glaistu, šlifuojant, valant paviršių nuo nešvarumų ir dulkių, 
gruntuojant ir dažant medienai skirtais dažais (spalva juoda). langų rėmų puošybos elementai 
restauruojami išryškinant jų geometriją. 

 
Ant fasadų esančios elektros instaliacijos, inžinerinių įrenginių tvarkymas. Ant fasadų 

esantys nereikalingi laikikliai ar kiti neveikiantys inžineriniai įrenginiai ar jų dalys demontuojami. 
Esama elektros instaliacija sudedama į tam skirtus uždarus lovelius. Prieš pradedant remonto 
darbus, ant fasado esančios antenos nuimamos. atlikus remonto darbus, antenų įrengimas turi 
būti suderintas su kultūros paveldo departamento kauno skyriumi ir gauti visi reikalingi leidimai. 

3.7 KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ CHARAKTERISTIKOS 

Projektuojamų statinių konstrukciniai sprendimai atlikti pagal su Užsakovu suderintus 
architektūrinės projekto dalies sprendimus. 

 
Mechaninis atsparumas ir stabilumas.  Paruoštoje projektinėje dokumentacijoje visi priimti 

sprendimai užtikrina statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą, kuris pagrįstas ribinių būvių 
koncepcija. 

 
Apkrovos, poveikiai, klimatinės sąlygos. Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimti 

pagal STR2.05.04:2003. Naudojimo apkrovos pagal A kategorijos plotus. Pastato 
eksploatacijos režimas normalus. 
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Sniego apkrova. Sniego apkrovos charakteristinė reikšmė  priimta  I-jam sniego rajonui ir lygi 1,2 
kN/m², sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas γQ  imamas lygus  1,3. 

 
Vėjo apkrova. Vėjo apkrova priimta I rajonui, jo atskaitinė reikšmė νref,o  lygi  24 m/s, vietovės 

tipas  B (miestų teritorija). Vėjo  poveikio dalinis patikimumo koeficientas  γQ  imamas lygus  
1,3. 

 
Apledėjimo apkrovos. Apledėjimo apkrovos projektuojant gyvenamąjį namą  nepriimamos.  
 
Apkrova statybos metu. Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, 

medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų apkrovų, kurios 
betarpiškai veikia jas. 

3.8 VĖDINIMAS 

Remontuojant pastatą būtina išsaugoti esamas vėdinimo sistemas, neuždengti ar kitaip neužkimšti 
esamų ortakių ar dūmtraukių. 

3.9 GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS 
TERITORIJOMS. 

Statybos aikštelė.  
Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos t. 

p. žemės sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam 
transportui pravažiuoti. Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje 
krūvose ar konteineriuose ir išvežamos į sąvartas. 

 
Statybvietėje  turi  būti  išrūšiuotos  ir  atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
 
a)     komunalinės  atliekos  -  maisto  likučiai,   tekstilės gaminiai,  kitos  buitinės  ir kitokios  

atliekos,  kurios   savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
b)  inertinės atliekos - betonas, plytos, keramika ir  kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai,  cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
c) perdirbti  ir pakartotinai naudoti tinkamos   atliekos, antrinės  žaliavos - pakuotės, popierius, 

stiklas, plastikas   ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai 
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

d) pavojingosios  atliekos - tirpikliai,  dažai,   klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 
degios, sprogstamosios, ėsdinančios,  toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios  kitų 
savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

e)  netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės   medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos   atliekos   
turi  būti  perduodamos     įmonėms, turinčioms  teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl  
jų naudojimo ir šalinimo. 

 
Išrūšiuotos   atliekos   turi  būti  perduodamos     įmonėms, turinčioms  teisę tvarkyti tokias atliekas 

pagal sutartis dėl  jų naudojimo ir šalinimo. 
 
Statybvietėje  gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų  rūšių  atsižvelgiant  į  statybos  

rūšis,  jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. 
 
 Nepavojingos  statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje  ne  ilgiau  kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos,  tačiau  ne  ilgiau  kaip  iki  statybos  darbų pabaigos. 
Pavojingos  statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų  tvarkymo  taisyklėse  
nustatytus  reikalavimus ne ilgiau kaip  6  mėnesius  nuo  jų  susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip 
iki statybos  darbų  pabaigos  taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

 
 Vadovaujantis  Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
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Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas", patvirtintu 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2016  m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878,  
pripažįstant  statinį  tinkamu  naudoti, statinių pripažinimo   tinkamais  naudoti  komisijai  turi  
būti  pateikti dokumentai,  įrodantys,  kad  statybinės  atliekos buvo perduotos 

atliekų  tvarkytojui,  arba  pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie  neapdorotų  statybinių  
atliekų sunaudojimą. 

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali   būti sunaudojamos: 
a) statybvietėje,  kurioje šios atliekos  susidaro,   tuo atveju,  kai  jų sunaudojimas numatytas 

statinio  projekte   kaip užpildas  ar konstrukcinė medžiaga - inertinių atliekų  (betonas, plytos,  
čerpės, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių  dydis ne  didesnis  kaip  150  mm  ir  
mechaninis  atsparumas   tenkina konstrukcijai  (užpildui)  nustatytus  reikalavimus,   
laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas; 

b)  energijos  gavybai  -  medienos  atliekos, kurios neapdorotos medienos   konservantais,  
nepadengtos  gruntu  ar  dažais,  kaip nustatyta    dokumente    "Atliekų    deginimo   
aplinkosauginiai reikalavimai",   patvirtintame   Lietuvos   Respublikos  aplinkos ministro  2002  
m.  gruodžio  31  d. įsakymu Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 
patvirtinimo". 

c)   kaip  užpildas  ar  konstrukcinė  medžiaga   inertinių atliekų  (betono,  plytų,  čerpių, keramikos 
ir  kt.)   frakciją, kurios  dalelių  dydis  ne didesnis kaip 150  mm  ir   mechaninis atsparumas   
tenkina   konstrukcijai   (užpildui)      nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atliekų 
sąvartynuose tiesti; 

d)  atliekų   sluoksnių  perdengimui   sąvartynuose - pavojingomis  medžiagomis  neužterštas 
gruntas arba  kitos   savo fizine  struktūra  panašios inertines atliekos  (pvz.,   atsijos, akmens 
vatos atliekos ir pan.). 

 
Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto  priemonėse  ar  naudojant  

kitas  priemones,   kurios užtikrintų,  kad  vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo   metu 
nepatektų į aplinką. 

Pavojingos  statybinės  atliekos  turi  būti    vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų 
reikalavimų. 

Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios  įmonės turi  nustatyti  priimamų  naudoti ir  (ar)  
šalinti   statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus. 

 Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir 
(ar) šalinanti įmonė. Jei  statybinių  atliekų turėtojo atvežtos  statybinės   atliekos neatitinka  
statybines atliekas naudojančios ir (ar)  šalinančios įmonės   nustatytų   atliekų  kokybės  
reikalavimų   ir     todėl nepriimamos,  atliekas  naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė   turi 
nedelsdama  informuoti  apie tai Aplinkos  ministerijos   regiono aplinkos   apsaugos   
departamentą,   kurio      kontroliuojamoje teritorijoje  veikia  ši statybines atliekas naudojanti ir   
(ar) šalinanti įmonė. 

Taisyklių 20 punkte nurodytu atveju statybinių   atliekų turėtojas  statybines atliekas naudojančios 
ir (ar)   šalinančios įmonės nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui. 

 Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip  panaudoti nėra  galimybių,  turi  būti šalinamos pagal  
Atliekų   sąvartynų įrengimo,  eksploatavimo,  uždarymo  ir priežiūros  po   uždarymo 

taisyklėse nustatytus reikalavimus. 
 PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir  (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenilų ir 

polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)  tvarkymo  taisyklių ir Europos Parlamento ir   Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų  ir iš dalies keičiančio direktyvą 
79/117/EEB reikalavimus. 

Kadangi pastatas ribojasi su E.Ožeškienės gatve, turi būti užtikrintas saugus pėsčiųjų praėjimas 
gatvės šaligatviu. Turi būti užtikrinti saugus gyventojų ar komercinių patalpų darbuotojų bei 
klientų patekimas į pastatą. 

 
Statybinių atliekų kiekiai: 
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3.10 ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE. 

Gyvenamųjų pastatų esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas" turi būti 
užtikrintas pagal STR 2.01.01 (1):2005 [3.2] reikalavimus. 

Gyvenamieji pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti ir pastatyti iš tokių statybos produktų, 
kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų mechaninio 
atsparumo ir pastovumo reikalavimą, t.y., kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir 
naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų 
nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai, žalos dėl aplinkybių, 
kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, 
žmonių padarytos klaidos). 

Gyvenamųjų pastatų mechaninio atsparumo ir pastovumo įgyvendinimas užtikrinamas priemonių, 
numatomų statinio sumanymo, projektavimo, statybos, rekonstravimo ir naudojimo metu, visuma, 
taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais bei naudojimo  charakteristikomis ir 

reikalavimais. 
Gyvenamųjų pastatų mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimai užtikrinami projektavimo metu 

nurodant: 
naudojimo reikalavimus, kad nesusidarytų ribinė būklė, įskaitant ir galimus statinių savininkų 

projektavimo užduotyje ir projektavimo bazėje nurodomus specialius ir papildomus naudojimo 
reikalavimus; 

apkrovų ir poveikių įtaką statinio statybos ir naudojimo metu; 
apskaičiuojant statinių ir jo dalių nuovargį dėl galinčių veikti apkrovų; 
nustatant poveikių reikšmes, taikant dalinius saugos koeficientus [3.14-3.15]. 

3.11 GAISRINĖ SAUGA. 

Remontuojamas pastatas Laisvės al. 12, Kaunas. Išorės gesinimui bus naudojami esami 
priešgaisriniai požeminiai hidrantai. Projektiniai sprendiniai nekeičia pastato atsparumo ugniai 
laipsnis II - esamas. Pastato šildymas (vietinis centrinis šildymas) esamas. Gyvenamosios 
paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai gaisro grėsmės atžvilgiu priskiriami 
P.1.3 grupei. Projektiniai sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio reikalavimo „Gaisrinė 
sauga" nuostatas, priimami vadovaujantis “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”; 
“Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės”; “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų 
projektavimo ir įrengimo taisyklės”. Be pagrindinių gaisrinės saugos reikalavimų, išdėstytų 
aukščiau minėtame Reglamente, projektuojant gyvenamuosius pastatus, privaloma vadovautis 
ir šiame aiškinamojo rašto skyriuje išdėstytais reikalavimais. 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą 

pavadinimas 
Kiekis, 

m3 
Laikymo 
sąlygos 

Tvarkymo būdai 

17 01 07 Betono, plytų, čerpių ir 
keramikos gaminių 
mišiniai 

5 Atviras 
konteineris 

D5. Šalinama specialiai 
įrengtuose sąvartynuose 

17 04 07 
17 04 11 

Metalų mišiniai 
kabeliai 

0.5 Atviras 
konteineris 

R4. Bus priduodama metalų 
ir metalų junginių perdirbimui

17 06 04 Izoliacinės medžiagos 1 Dengs 
konteineris 

D5. Šalinama specialiai 
įrengtuose sąvartynuose 

17 09 04 Mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos 

30 Dengtas 
konteineris 

D5. Šalinama specialiai 
įrengtuose sąvartynuose 
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3.12 HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA. 

Higienos, sveikatos ir aplinkos saugos reikalavimai gyv. Pastatas turi atitikti STR 2.01.01(3):1999; 
STR 2.01.01(5,6):2008; HN35:2007; HN42:2009, HN 24:2003[3.30]; 
STR2.07.01:2003[3,17;3,10], STR 2.09.02:2005[3,20;3,19]. Gyv.  pastatas turi būti 
suprojektuotas bei pastatytas taip, kad atitiktų gyvenamajame pastate ir prie jo esančių žmonių 
higienos sąlygas ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai. 

Pastatas neigiamų veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką aplinkai (oro, vandens, grunto tarša, 
triukšmas, elektromagnetinės bangos, radioaktyvumas ir kt.) neturės. Visos statybinės 
atliekos– įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į kietų atliekų sąvartyną. Tvarkydamas 
statybines atliekas statytojas\ užsakovas privalo laikytis Kauno miesto savivaldybės numatytos 
tvarkos. Prieš statybos pradžią privaloma pasirašyti sutartį dėl šiukšlių išvežimo.  

 
Naudojimo sauga. Pastatas suremontuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 

paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar 
susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.  

 
Apsauga nuo triukšmo. 
Pastatų atitvarinių konstrukcijų norminė garso izoliacija esama ir nekinta. Vykdant darbus vengti 

smūginio griovimo. Darbus atlikti darbo dienomis įprastu darbo laiku 8.00-17.00. 

3.13 APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS. 

Nėra. 

3.14 TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 
nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka 
galimybė naudotis inžineriniais tinklais. 

Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros 
tiekimo trikdymo. 

4 BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 

 Statinio bendroji projekto ekspertizė nereikalinga. Papildomų statybinių sklypo tyrinėjimų 
nereikia. 

 Statytojas (užsakovas) pasirenka statybos rangovą konkurso arba kitu norimu būdu. 
 Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas 

(STR 1.08.02:2002, p. 33.1). 
 Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas 

(STR 1.08.02:2002, p.43). 
 Statybos darbai gali būti atliekami pagal rangovo užsakymu parengtą darbo projekto 

dokumentaciją. 
 Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu TDP ir pagrindiniais normatyviniais 

dokumentais, išvardintais šių bendrųjų duomenų 2-me skyriuje.                             
 Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti saugotinus medžius, paruošti medžiagų ir 

gaminių sandėliavimo vietas. 
 Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo 

priežiūrą. 
 Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus. 
 Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl 

šiukšlių išvežimo statybos metu. 
 Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo 

higienos sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, 
šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų 
keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 
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 Medžiagų kokybės reikalavimai: 
 1). Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti 

pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, 
patvirtinantys gaminių,medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias 
techninių specifikacijų reikalavimus. 

 2). Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
 3). Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas 

parduoda gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 
 4). Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. 

Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, 
džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje 
vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

 5). Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti 
ilgesnio medžiagų sandėliavimo. 

 6). Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar 
neatitikimų užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

 Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti 
statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 

 Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais: 
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 
 STR 1.04.04.2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
 STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

 STR 1.06.01:2016. Statybos darbai, statinio statybos priežiūra. 
 STR 1.07.03:2017. Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka. 
 DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 
 Lietuvos respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
 PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys; 
 PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba; 

5 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO KULTŪROS PAVELDUI 
VERTINIMAS 

Numatomi Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio)) namo Kauno m. sav., 
Kauno m. Laisvės al 12 paprastojo remonto projektas. Fasadų tvarkomieji statybos darbai. 
Fasadų tvarkomųjų statybos darbų (paprastojo remonto)  projektiniai sprendiniai nedarys 
neigiamo poveikio Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus objekto 
kodas KVR 22149) vertingąjai savybei (susietai su projektuojamu objektu): 

2.2.2. užstatymo tipai – (...); mišrus: perimetrinis miesto vilos užstatymas XIXa. IIp-XXa. Ip. 2-
4a pastatais kvartaluose (...) 172(16), bei Fasadų saugotiniems elementams, galintiems 
sudaryti vertingąsias savybes (aktualiems numatomiems tvarkomiesiems statybos darbams), 
kurie pateikti TDP –PD.SE 1÷5 lapuose. 

Numatomais projektiniais sprendiniais išsaugomas pastato autentiškumas ir vertingosios savybės. 



 

A 1698 PV Tautvydas Pasvenskas .
A 1698 PDV Tautvydas Pasvenskas

A 1698 arch. Tautvydas Pasvenskas LAIDA

0 arch. 0
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1 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 

Bendroji dalis 

Reikalavimų taikymo sritis 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

 statybos darbų organizavimas; 

 statybos paruošiamieji ir ardymo darbai; 

 visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos 
darbai (vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų 
Gamintojams ir  Tiekėjams. 

Bendrųjų statybos darbų rūšys 

Statant ar rekonstruojant statinius būtina atlikti šiuos bendruosius statybos darbus: 

 paruošiamieji darbai: statybos aikštelės aptvėrimas, įrengimas; 

 stogo remonto darbai; 

 fasadų remonto darbai; 

 demontavimo darbai; 

 bendrastatybiniai darbai; 

 mechaninės dalies darbai; 

 elektrinės dalies darbai. 
Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. sekančiuose šių techninių 
specifikacijų skyriuose. 

Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai 

Tiesioginiai techninių specifikacijų reikalavimai užsakovui 

 
 Projektas rengiamas vienu etapu: Supaprastintas projektas (SPP); 
 Projektas turi būti nustatyta tvarka patvirtintas statytojo; 
 Privaloma statinio statybos techninė priežiūra, kai statomas  (kapitaliai remontuojamas) 

ypatingos svarbos  statinys, kurios tikslas kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio 
projektą, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 
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 Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo 
higienos statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos 
gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be 
to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų; 

 Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Prieš statybos darbų pradžią privaloma sudaryti šiukšlių 
išvežimo sutartį su atliekas tvarkančia įmone. Projekto Techninės specifikacijos pateiktos prie 
kiekvienos dalies atskirai. 

Techninių specifikacijų reikalaujami vadovautis dokumentai 

Ruošiant technines specifikacijas, panaudota ši normatyvinė ir techninė dokumentacija: 
“Statybos įstatymas”, STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statyos priežiūra”, STR 

2.05.04:2003 “Poveikiai  ir apkrovos“, STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, HN 33-1:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“,  2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“. 

Rangovinės ir subrangovinės organizacijos bei bendrastatybinių ir specialiųjų darbų atsakingi 
vadovai turi būti atestuoti pagal STR 1.06.01:2016. 

Statybos-montavimo darbai turi būti atliekami griežtai laikantis saugos technikos priešgaisrinės 
saugos ir aplinkos saugos reikalavimų. Visi dirbantieji turi būti aprūpinti sanitarinėmis-higienos 
patalpomis pagal Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimą “Buities, sanitarinių ir higienos 
patalpų įrengimo reikalavimų aprašas”, HN 69:2003. 

Visi galimi pakeitimai, atsirandantys statybos metu turi būti suderinti su užsakovu ir projektine 
organizacija prieš juos vykdant. Visos medžiagos ir įrengimai turi būti atestuoti Lietuvos 
Respublikoje ir turėti kokybės sertifikatus.  

Vykdant darbus panaudoti esamus autokelius ir aikšteles. Statybos-montavimo darbus vykdyti 
pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statyos priežiūra”. 

Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 
organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 

Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

 

2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statyos 
priežiūra 

 

3. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. 
“Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

 

Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose. 

Standartų reikalavimai 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 

 Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 
Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: 

 statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 

 bandymai (pvz. betono, skiedinių). 
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Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 
specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose. 

Kiti reikalavimai 

Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 
techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo 
instrukcijos. 

Reikalavimų prioritetų tvarka 

Techninės specifikacijos turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos 
iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti 
Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais 
laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 
neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų 
ar standartų atžvilgiu. 

Statybos darbų organizavimas 

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir 
organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų 
vykdymo projektą (statybos darbų technologijos projektą kiekvienai darbų grupei) ir vykdyti 
darbus pagal jį. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 

 esamo pastato ir greta esančių statinių stabilumą; 

 darbų saugą. 
Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti 

suderinti su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 

Supaprastintas projektas 

Statomų statinių komplekso statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą bei statinio techninio 
prižiūrėtojo pritartą supaprastintą projektą, tame tarpe ir bendriesiems statybos darbams. 

Supaprastintas projektas turi būti parengtas projektavimo įmonės (arba darbus atliekančio rangovo), 
turinčios atitinkamą kvalifikacijos atestatą, ir turinčios patirtį šioje veikloje. 

Supaprastintą projekto sudėtį ir detalumą nustato atitinkami reglamentai ir standartai. 
Supaprastinto projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad 

pagal jų sprendimus būtų galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, 
pastatyti ir nauduoti statinius, supaprastintame projekte būtų įvykdytos privalomųjų dokumentų 
projektui rengti sąlygos, statinių esminiai reikalavimai, normatyvinių statybos dokumentų ir 
statybos specialieji reikalavimai. 

Medžiagos ir gaminiai 

Bendri reikalavimai 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

 specifikacija; 

 nuoroda kam skiriama; 

 spalvos nuoroda; 
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 pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 
Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 
pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 
jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Medžiagų ir gaminių pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką, Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių Tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 

Atsakomybė 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 

Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 

Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos 
ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo 
padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną 

pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
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Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 
tinkamą darbo jėgą. 

Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 
statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus nurodytus statybos darbų technologijos projekte. 

Bandymai 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 
konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę 
svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis 
ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia 
imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo 
rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti 
instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 

Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

Bendros sąlygos 

Angos ir nišos 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 
Užsakovo sutikimo raštu neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, 
kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad 
atitiktų aplinkos reikalavimus. 

Riebokšliai ir futliarai 

Riebokšlių ir futliarų galai konstrukcijoje turi siekti galutinį lygį. 
Tarpai tarp laidų, vamzdžių ir riebokšlių (futliarų) izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius 

reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas 

betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

Tvirtinimai ir atramos 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, 
Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 
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nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne 
mažiau kaip 20mm. 

Defektų taisymas 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 
Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, 
jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti 
aplinka. 

Dažymas  

Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, 
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine danga. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus, 
dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti turi būti gruntuoti ir nudažyti 2 sluoksniais geros kokybės 
sutartos spalvos dažų. 

Atidavimas eksploatacijai 

Pateikiama dokumentacija 

Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus 
valstybinės institucijos remiančiosios Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą 
naudoti. 

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

Priėmimas 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01: 2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, kad galėtų gauti galutinio 
priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos 
Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Garantija 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje 
nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti 
dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

 statinio statybos darbai - 5 metai; 

 paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima 
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ir reikalingą techninį veikimą. 

2 TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI. 

Lietaus vandens nuvedimo sistemų įrengimas. 

Pirmiausia reikia atkurti autentišką vandens nuo stogo nuvedimo sistemą, remiantis atliktais 
istoriniais, fiziniais tyrimais. 

Jeigu vandens nuo stogo nuvedimo sistema buvo iš esmės pertvarkyta ir neliko duomenų jos 
autentiškam atkūrimui, reikia vadovautis tokiais reikalavimais: 

- vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, 
keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai. Ant visų tipų stogų, 
kurių karnizai yra aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuleidimo 
nuo stogo sistema; 

- vandens nuo stogo surinkimui naudojami pakabinami latakai  
- lietvamzdžiai išdėstomi esamų lietvamzdžių vietose; 
- prie sienų lietvamzdžiai tvirtinami kas 1,4 m. Atstumas tarp lietvamzdžio ir sienos priimamas 90–130 

mm; 
- atskiros lietvamzdžių grandys jungiasi įstatant viršutinį į apatinį 45–70 mm gylio; 
- lietvamzdžių dalys turi būti patikimai sujungtos; 
- visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti 

taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas jų nesulaužytų; 
- pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°; 
- įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius 

kompensatorius. 

Plytų mūro ir siūlių remontas. 

Plytų mūro remontas. 

Kai iš atvirojo plytų mūro paviršių yra ištrupėję, išskilinėję arba išdūlėję atskiri gaminiai (plytos arba jų 
dalys), jie turi būti atstatomi įklijuojant atitinkančias autentą naujas plytas, prieš tai išvalius 
suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas. Įklijavimui naudojami atitinkami kalkių skiediniai. 

 
Pagrindiniai kalkių sudėties procentai ir stiprumo gniuždant po 28 parų kietėjimo reikalavimai. 

 
Restauracijos tikslams naudojamos orinės kalkės. 
Pagal anksčiau galiojusį standartą 67 % aktyvumo orinės kalkės apytikriai gali būti prilygintos CL 70. 
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Dolomitinės kalkės gali būti naudojamos specialiems tikslams (pvz., masyvaus akmens mūro 
tuštumoms užpildyti) pagal technologų rekomendacijas. 

Hidraulinės kalkės HL arba gamtinės hidraulinės kalkės NHL Lietuvoje šiuo metu negaminamos, 
tačiau žaliavų gamtinių kalkių gamybai yra – tai Skirsnemunės, Jiesios, Matuizų kreidos 
mergeliai. Jas būtų galima naudoti mūro siūlėms, injektavimui, tinkavimui. 

Statybinės kalkės bandomos pagal Lietuvos standartą LST EN 459-1+AC (D):2006 „Statybinės kalkės. 
2 dalis. Bandymo metodai“. 

 
Kontakto zona – „sausas mūras/drėgnas mūras“ plotų atstatymo restauracinis kalkių skiedinys: 
- 0,1 – tūrio dalis kalkių tešlos 50 % drėgnumo, 67 % aktyvumo; 
- 2 – tūrio dalis 5–2,5–0,14 mm frakcijos smėlio; 
- 1 – tūrio dalis 10–5 frakcijos žvyro; 
- 0,1 – tūrio dalies grūstų plytų miltų, smulkesnės kaip 2,5 mm frakcijos; 
- 0,2 – tūrio dalies 5–2,5–0,14 mm frakcijų susmulkintos medžio anglies; 
- 0,1 – tūrio dalies nesijotų marmuro miltų. 
 
Plytų „auginimo“ technologija: 
– išvalomas sudūlėjusių plytų dugnas, impregnuojamas giluminiu gruntu; 
– užtepamas adhezinis sluoksnis; 
– dugnas padengiamas plytų auginimo skiediniu, kuris gali būti ruošiamas pagal pateiktą receptūrą: 
– 1 tūrio dalis šlakinio cemento CEM III/B 32,5; 
– 4 tūrio dalys maltų plytų (2,0 t. d. frakcija 0,3–0,6 mm; 2,0 t. d. frakcija 0,6–1,2 mm); 
– skiedinio paruošimui rekomenduojamas geriamasis vanduo su plastikliu; 
– paruoštą skiedinį kloti 5 mm sluoksniu trombuojant, sudarant vienos paros technologinę pertrauką; 
– atkurtų plytų siūles užtaisyti restauraciniu skiediniu; 
– plytų paviršių hidrofobizuoti. 
 
Plytų „įklijavimo“ technologija: 
– išvalyti sudūlėjusių plytų dugną ir jį sudrėkinti; 
– įklijuoti pagal reikiamus matmenis išpjautą ir sudrėkintą plytą sudėtiniu skiediniu 1:0,5:6 (šlakinis 

cementas:kalkių tešla: smėlis). Siūles palikti neužpildytas. Skiedinio klijingumui padidinti 
rekomenduojama įmaišyti apie 0,5 % metilceliuliozės miltelių. 

Siūles rievėti skiediniu, kurio sudėtis pateikta siūlių rievėjimo technologijos aprašyme. 

Plytų mūro siūlių remontas. 

Mūrinės konstrukcijos tvirtinamos injektavimo būdu, užpildant plyšius bei tuštumas atitinkamomis, 
pagal technologų rekomendacijas parengtos sudėties medžiagomis. 

Injektavimas susideda iš tokių etapų: 
 
- plyšių išvalymas ir injektuojamos vietos paruošimas; 
- injektuojamų medžiagų paruošimas ir jų maišymas iki injektavimo; 
- injektavimas naudojant specialią įrangą arba savitaką; 
- įrangos išvalymas pabaigus darbą. 
 
Injektavimo metu tikrinama plyšių užpildymo kokybė, stebint injektuojamos medžiagos sąnaudą ir 

ištekėjimą per plyšius ir specialiai padarytas kiaurymes. injektavimo kokybė taip pat tikrinama po 
injektuotos medžiagos sukietėjimo neardančiais metodais arba išgręžiant kernus. 

Mūrinės sąramos tvirtinamos kaip ir sienos, naudojant analogiškas ar panašias į buvusias medžiagas 
bei atitinkamos formos ramsčius. Jeigu sąramos plytos sunykusios, tikslinga laikančią 
konstrukciją atkurti naujomis pilnavidurėmis keraminėmis atitinkamų matmenų plytomis bei, 
esant būtinumui, laikančias sąramos dalis stiprinant gelžbetoniu. 
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Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija: 
– išvalyti siūlių dugną, jį sudrėkinant, ir gruntuoti dugną adheziniu gruntu; 
– užtaisyti siūlę rievėjimo skiediniu 

 

Plytų siūlių atstatymo restauracinis skiedinio sudėtis: 
- 1 – tūrio dalis kalkių tešlos 50 % drėgnumo, 67 % aktyvumo; 
- 2,5 – tūrio dalies 2,5–0,14 mm frakcijos smėlio; 
- 0,1 – tūrio dalies plytų miltų, smulkesnių kaip 2,5 mm frakcijos; 
- 0,1 – tūrio dalies nesijotų marmuro miltų; 
- 0,01 – tūrio dalies susmulkintos medžio anglies. 

Naudojami mechanizmai ir įranga. 

Istorinio mūro tvarkybai naudojama įprastinė statybinė technika. Be to, gali būti naudojamos mūro 
sienų mechanizuoto valymo priemonės. 

Fasadų sienų apdailos, fasadų architektūros tūrinių detalių, dūmtraukių remontas (taikant 
specialiasias technologijas). 

Bendrieji reikalavimai. 

Atliekant fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkybą turi būti 
užtikrintas vertingųjų savybių išsaugojimas. 

Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkybos darbai, darantys 
įtaką statinio esminiams reikalavimams, atliekami vadovaujantis ir statybos techniniais 
reglamentais. 

Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba. 
Restauravimas. 

Restauravimo tikslai: nustatyti ir išsaugoti paveldo objekto autentiškumą; išryškinti ir eksponuoti 
kultūros paveldo objekto autentiškumą; fragmentiškai papildyti prarastus paveldo objekto 
elementus ir atnaujinti objektą kaip paveldo vertybę. 

Druskoms atsparius skiedinius galima naudoti cokolių tinkavimui, bet jų stiprio klasė gniuždant turi 
būti ne mažesnė kaip C2,5 pagal LST EN 998-2:2004. 

Fasadų tinkas dažomas (kai reikia) vandens garams ir atmosferos anglies dioksidui (CO2) laidžiais 
dažais, pvz., kalkiniais, silikatiniais, silikoniniais ir kt. Dažų dangos pralaidumą vandens garams 
galima patikrinti pagal LST EN ISO 7783-1 bei LST EN ISO 7783-2, o pralaidumą anglies 
dioksidui – pagal LST EN 1062-6:2002. 

Būdingiausi restauravimo darbai yra autentiškų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų ir 
dažytų paviršių atidengimas, apnykusių ar sunykusių elementų papildymas, išryškinimas, 
atnaujinimas ir eksponavimas. 

Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba. 
Atkūrimas. 

Atkūrimo tikslas – parodyti reikšmingą ar buvusį vertingą kultūros paveldo objektų fasadų istorinį 
įvaizdį (atliekant išsamius tyrimus bei išnagrinėjus epochos technikos ir stilių būdingas savybes 
bei technologijos lygį). 

Fasadų dangų atkūrimui būtina naudoti išlikusius istorinius duomenis ir iš dalies išlikusių fragmentų 
tyrimo rezultatus. Atkūrimas atliekamas pagal restauravimo darbų principus. 

Kai atkūrimui duomenų nepakanka – atkuriamas tik paviršiaus istorinis įvaizdis. 
Projektuojant fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų ir dažytų paviršių atkūrimo 

darbus turi būti atsižvelgiama į objekto pritaikymo specifiką. 
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Fasadų paviršių pažeidimų įvertinimas. 

Fasadų dažytų paviršių pažeidimo laipsnis nustatomas pagal dažų sluoksnių pažeidimo formas ir jų 
santykį su bendru fasado plotu: nedidelis < 5 %, vidutinis < 25 %, didelis iki 50 %. 

Jei fasadų dažytų paviršių tarnavimo laikas ilgesnis kaip 10 metų ir nustatyti nedideli fasado 
pažeidimai, pvz., pavieniai nubyrėjimai, pavieniai sutrūkinėjusio tinko ploteliai, nedideli 
nešvarumų kiekiai (dulkių, suodžių, voratinklių), pavieniai biokorozijos bei cheminės korozijos 
židiniai, tai fasado tvarkymui reikia nustatyti nešvarumų pašalinimo, plovimo, dalinio mechaninio 
dažų nuvalymo, lokalaus biocidinio apdorojimo, druskų šalinimo metodus. 

Jei fasadų dažytų paviršių tarnavimo laikas ilgesnis kaip 10 metų ir nustatyti fasado daliniai 
pažeidimai, pvz., pavieniai nubyrėjimai, nusilupinėjimai, pavieniai sutrūkę ploteliai, išplitę 
nešvarumai (dulkės, suodžiai, voratinkliai, dėmės cokolinėje dalyje), pavieniai plyšiai tinke, reti 
tinko sluoksnių išsisluoksniavimai, pūslės, netektys cokolinėje dalyje, išplitę biokorozijos bei 
cheminės korozijos židiniai, tai reikia nustatyti tinko ir dažų sluoksnių sudėtis, pažeidimų pobūdį 
bei konservavimo metodus. Taip pat reikia nustatyti nešvarumų ir nevertingų dažų sluoksnių 
pašalinimo, plovimo, lokalaus biocidinio apdorojimo, druskų šalinimo, pasluoksninio plyšių 
užtaisymo, išsisluoksniavusių tinko sluoksnio suklijavimo, atšokusio tinko sluoksnio priklijavimo 
prie mūro, netekčių užtaisymo metodus. 

Jei fasadų dažytų paviršių tarnavimo laikas ilgesnis kaip 10 metų ir nustatyti dideli viršutinio ir apatinių 
dažų sluoksnių pažeidimai, pvz., dideli nubyrėjimai, krakeliūros, dideli nešvarumų kiekiai (dulkės, 
suodžiai, voratinkliai, dėmės cokolinėje dalyje), dideli plyšiai tinke, dideli tinko sluoksnių 
išsisluoksniavimai, pūslės, nubyrėjimai, netektys sienose ir cokolinėje dalyje, išplitę biokorozijos 
bei cheminės korozijos židiniai, tai reikia nustatyti tinko ir dažų sluoksnių sudėtis, pažeidimų 
pobūdį bei konservavimo metodus. Taip pat reikia nustatyti nešvarumų ir nevertingų dažų 
sluoksnių pašalinimo, plovimo, visa apimančio biocidinio apdorojimo, druskų šalinimo, 
pasluoksninio plyšių užtaisymo, sutrūkinėjusio ir atšokusio tinko pašalinimo, išsisluoksniavusių 
tinko sluoksnio suklijavimo, atšokusio tinko sluoksnio priklijavimo prie mūro, netekčių užtaisymo 
metodus. 

Tvarkomų paviršių paruošimas ir dažymas.  

Fasado laikina apsauga. Fasado paviršius privaloma apsaugoti nuo žalingo atmosferos poveikio 
naudojant sandarinančius, neperšlampančius apdangalus. 

Privaloma apsaugoti grindinio plotus, besiribojančius su cokoline dalimi nuo galimų pažeidimų, 
sukeltų trinties, krentančių daiktų, dulkių, nešvarumų, išsiliejančių skysčių, dažų nutekėjimų ar 
išsiliejimų. Apsaugai nuo trinties naudoti apsaugines tamprias sintetines dangas, medžio plokščių 
paklotus, nuo dulkių, nešvarumų ir išsiliejančių skysčių – polietileninę plėvelę. 

Pastoliai stabilumui užtikrinti pritvirtinami prie sienų naudojant prisukamas metalines jungtis. Tinko ir 
dažų apsaugai nuo įdrėskimų, įbrėžimų, įkirtimų, pastolių atsikišusios dalys padengiamos 
minkštomis sintetinėmis tarpinėmis. 

 
Nešvarumų, dėmių ir nevertingųjų sluoksnių pašalinimas. Dažų sluoksnių valymui gali būti 

naudojami įvairūs metodai: mechaninis rankinis – šepečiais, skutant, grandant, šlifuojant, karštu 
oru, šalto ar karšto vandens srove, suspaustu oru, lazeriu, ultragarsu. Naudoti smėlio srovės bei 
kitokius abrazyvinius sausus ar šlapius metodus nerekomenduotina. Netinka naudoti cheminius 
valymo metodus – šarmų ir rūgščių pagrindu paruoštais tirpalais, pastomis. 

Valant nešvarumus, dėmes ir neturinčių vertingųjų savybių dažymo sluoksnius, būtina pasirinkti 
švelnius valymo būdus, nežalojančius istorinių medžiagų. Jei švelnūs metodai neveiksmingi – 
galima naudoti agresyvesnius, bet mažomis apimtimis: 

- jei paviršiai buvo dažyti kalkiniais, kalkiniais-kazeininiais dažais, tai dažų sluoksniai suminkštinami ir 
nuskutami skutikliais, nuplaunami ir išdžiovinami; 

- jei paviršiai buvo dažyti emulsiniais arba dispersiniais dažais, tai dažų sluoksniai nuvalomi 
mechaniškai sausai ar šlapiai, dažų nuėmikliais, nuplaunami ir išdžiovinami. 
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Suskilinėjusio į smulkius gabalus ir atšokusio istorinio tinko arba byrančių pagrindo medžiagų bei 
tarpinių nesuderinamų, destruktyviai veikiančių vėlesnių remontų metu panaudotų medžiagų 
pašalinimas atliekamas mechaniniu rankiniu būdu, nenaudojant smūgių ir vibracinės technikos. 

 
 
Tinko sluoksnių struktūros sutvirtinimas ir stabilizacija. Silpno tinko sutvirtinimą galima atlikti 

neorganinėmis, organinėmis bei mišriomis medžiagomis (arba jų tirpalais), pagrįstomis tyrimais ir 
numatytomis projekte. Galima panaudoti tradicines ir sintetines medžiagas ar jų tirpalus, 
remiantis medžiagų suderinamumo bei grįžtamumo principu. 

Pasluoksninį plyšių užtaisymą būtina atlikti medžiagomis, analogiškomis istorinėms, ir naudojant 
istorinę techniką ir technologiją, pagrįstą tyrimais. Fasadų deformacinių plyšių užtaisymui galima 
panaudoti tradicines, mišrias ir sintetines medžiagas. 

Atšokusių, išsisluoksniavusių tinko sluoksnių suklijavimą ir priklijavimą galima atlikti klijuojančių 
medžiagų injekcijomis, pagristomis tyrimais, naudojant tradicines, mišrias ir sintetines medžiagas. 

Tinko netektis užtaisyti restauracinėmis medžiagomis, pagrįstomis tyrimais, naudojant tradicines 
medžiagas arba atskirais atvejais šiuolaikines, pagal medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo 
principus. 

Fasadų duobutes, išdaužymus, didesnius nelygumus, plokštumų briaunas išlyginti restauraciniais 
mišiniais (užtrinant), pagrįstais tyrimais, naudojant tradicines medžiagas ir išsaugant pastato 
senėjimo požymius (laiko patiną), atsispindinčius istoriniuose architektūriniuose paviršiuose. 
Kituose paveldo objektuose restauraciniams mišiniams, šalia istorinių, galima naudoti ir 
šiuolaikines medžiagas, paremtas medžiagų suderinamumo bei grįžtamumo principais. 

 
Aplinkos sąlygos. Fasadų tinko tvarkybos ir dažymo darbai fasaduose leidžiami atlikti esant aplinkos 

temperatūrai > +5 oC. Atsižvelgiant į tai, kad kalkiniai paviršiai turi kietėti ne mažiau kaip 28 paras, 
rekomenduojama darbų pradžia – balandžio 15 d., pabaiga – rugsėjo 15 d. Fasadų 
nerekomenduojama tinkuoti ir dažyti, kai saulė tiesioginiai kaitina dažomąjį paviršių, lyja arba 
fasadas po lietaus būna šlapias arba apšalęs, pučia stiprus vėjas. Geriausia, kai sienų drėgmė ne 
didesnė kaip 8 %. 

 
Medžiagos. Dažymo ir tinko tvarkybos darbams naudojamos medžiagos, kurios nepažeidžia autento, 

nereikalauja autento pašalinimo, stiprumas mažesnis arba lygus autento, nekenksmingos gamtai 
ir žmonėms, atitinkančios estetinius reikalavimus bei medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo 
principus. Pigmentai turi būti mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos 
pokyčiams. 

Ekologiniais sumetimais draudžiama naudoti dažus, turinčius kenksmingų sudėtinių komponentų 
(pvz., švino baltalų), o sveikatai pavojingi organiniai tirpikliai turi būti sumažinami iki minimumo. 

Dekoratyvinio tinko grūdėtumas ir spalva turi atitikti autentą. Naudojamos medžiagos privalo turėti 
atitikties sertifikatus. 
 

Dažų paruošimas. Dažant kultūros paveldo objektų fasadus naudojamos įvairios dažymo 
technologijos: 

- kultūros paminklams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos bei pramoninės gamybos 
kalkiniai ar silikatiniai dažai; 

- kitiems paveldo objektų fasadams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos, pramoninės 
gamybos istorinės linijos kalkiniai ar silikatiniai dažai, šiuolaikinėmis technologijomis – akriliniai 
bei silikoniniai dažai fasadams, atitinkantys medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principus; 

- dažant fasadus pramoninės gamybos kalkiniais arba silikatiniais dažais, naudojami tos pačios firmos 
dažai bei pasiūlytos plakiravimo medžiagos. Dažoma pagal gamintojo technologiją. 

Dažymui naudojant šiuolaikines dažymo technologijas (pramoninės gamybos sintetiniais dažais), 
taikomi tos pačios firmos dažai bei plakiravimo medžiagos, atitinkantys suderinamumo bei 
grįžtamumo principus. Dažoma pagal gamintojo technologiją. 
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Dažymo eiga. Fasadų tinkuotų paviršių dažymas turi būti atliekamas tik sutvarkius statinio 

konstrukcijas (kai sutvarkytos sienų ir perdangų konstrukcijos, išdžiovintas mūras, stabilizuoti 
tinkuoti paviršiai, užtaisytos netektys, atlikti tinkuotų paviršių nudruskinimas ir biocidinis 
apdorojimas). Dažyti galima tik po 28 parų, užbaigus tinko tvarkomuosius darbus, kai pagrindas 
yra sausas, švarus ir tvirtas. 

Dažant pramoninės gamybos istorinės linijos kalkiniais dažais, nuvalytas tinko paviršius 
nuplaunamas, išdžiovinamas, suvilgomas geriamuoju vandeniu, fiksuojamas tos pačios firmos 
rekomenduojamais fiksatyvais, tepami 2 grunto sluoksniai ir 2 kalkinių modifikuotų dažų 
sluoksniai, pagal gamintojo nurodymus. 

Dažymui naudojant pramoninės gamybos šiuolaikines dažymo technologijas, tinkuoti paviršiai 
nuplaunami geriamuoju vandeniu, išdžiovinami, gruntuojami ir dažomi sintetinių rišamųjų 
medžiagų pagrindu pagamintais dažais, skiedžiamais vandeniu. Fiksavimui, gruntavimui, 
dažymui naudojamos medžiagos, atitinkančios medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo 
reikalavimus, pagal gamintojo technologiją ir nurodytas techninėje dokumentacijoje. 

Fasado nevienalyčių cokolinių dalių dažymas gali būti atliekamas naudojant pramoninės gamybos 
kalkinius modifikuotus dažus pagal gamintojo technologiją arba pramoninės gamybos sintetinių 
dervų pagrindu pagamintus dažus taip pat pagal gamintojo technologiją. 

 
Reikalavimai užbaigtiems paviršiams. Dažytų ir tinkuotų paviršių kokybė turi būti vertinama tik 

jiems visiškai išdžiūvus. 
Fasadų tinkuoti paviršiai, dažyti naudojant naujų technologijų sintetinius vandeninius dažus, turi būti 

lygūs, be dėmių, teptukų plaukelių, apatinių sluoksnių persišvietimo, lipnumo, raukšlių, 
nutekėjimų, plėvelės gabaliukų, matomų dažų kruopelių, teptuko brūkšnių, nubėgimų bei kalkių 
išsproginėjimų. Dažų sluoksniai turi būti tvirtai ir tolygiai sukibę su dengiamu paviršiumi. 

 
Įrankiai. Dažymui naudojami šepečiai, fasadiniai teptukai, atskirais atvejais antram dažymui voleliai. 

Įrankiai plaunami geriamuoju vandeniu. 
Dažant pramoninės gamybos vandeniniais sintetiniais dažais, dažymui naudojami įrankiai nurodomi 

techninėje firmos dokumentacijoje (šepečiai, fasadiniai teptuvai, teptukai, voleliai, purkštuvai). 
Dažus ir plakiruojančias medžiagas draudžiama pilti į kanalizaciją, žemės gruntą, vandens telkinius. 

Sausą tarą ir sudžiūvusius dažų likučius išvežti į atliekų surinkimo punktus. Skystus neišnaudotus 
dažų likučius išvežti į nuodingųjų medžiagų surinkimo punktus.  

 
Fasadų paviršių restauratorių kvalifikaciniai reikalavimai. Kultūros paveldo objektuose fasadų 

tinkuotus paviršius gali dažyti tik Kultūros paveldo departamento atestuoti specialistai, žinantys 
istorinių tinkavimo ir dažymo technologijų bendruosius bruožus bei jų tarpusavio ryšį, sudedamųjų 
medžiagų savybes, išmanantys konservavimo restauravimo medžiagoms keliamus reikalavimus, 
medžiagų suderinamumo ir procesų grįžtamumo principus.  

Jie taip pat turi mokėti įvertinti tinkuotų ir dažytų paviršių fizinę būklę, suprasti dažų sluoksnių bei tinko 
sluoksnių tarpusavio sąveiką, pažeidimų pobūdį, sugebėti analizuoti defektus ir pasinaudojant 
tyrimais numatyti konservavimo restauravimo darbų eiliškumą. 

Taip pat turi mokėti atlikti tinkuotų ir dažytų paviršių valymo darbus (nešvarumų, vėlesnių, nevertingų 
dažymų sluoksnių pašalinimo), pažinti ir pašalinti vėlesnių remontų nesuderinamus tinko 
užtaisymus (cementinius), suklijuoti išsisluoksniavusius tinko sluoksnius, atlikti tinko struktūros 
sutvirtinimą, netekčių atstatymą, apdoroti biocidais biologiškai pažeistus paviršius, nudruskinti 
vandenyje tirpių druskų pažeistas vietas, paruošti paviršius dažymui, atlikti sudėtines 
monochrominio (dalinai polichrominio) dažymo operacijas. 

Metalo gaminių remontas. 

Bendrieji reikalavimai. 
Atliekant metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybą turi būti užtikrintas vertingųjų savybių 
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išsaugojimas. 
Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkybos darbai, turintys įtakos statinio esminiams 

reikalavimams, atliekami vadovaujantis ir statybos techniniais reglamentais. 
 

Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba. 
Prieš pradedant metalo gaminių ir metalo konstrukcijų konservavimo, restauravimo ar atkūrimo 

darbus, būtina nustatyti konstrukcijų techninę būklę, pažeidimų pobūdį, defektus, jų priežastis, jų 
stabilumą ir patikimumą, galimas tvarkybos priemones ir po to atlikti atitinkamus tvarkybos 
darbus. 

 
Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tyrimai. 
Restauruojamo metalo gaminio ar konstrukcijos elementų forma turi maksimaliai išlaikyti autentą, 

atlikti savo funkcijas bei turėti tinkamą stabilumą, tvirtumą ir patvarumą. Metalinių konstrukcijų 
elementai gali būti sujungti įvairiais būdais: kaiščiais, pirštais, kniedėmis, varžtais arba virinimo 
siūlėmis, be to, jungtims įrengti tarp jungiamųjų elementų gali būti naudojami antdėklai, 
kampuočių trumpainiai ir kitokios detalės. Jei stiprinamų konstrukcijų defektai panašūs, tai reikia 
naudoti vienodo tipo stiprinimo metodus. Atsižvelgiant į defektų tipą ir jų dydį gali būti stiprinama 
atskira konstrukcijos dalis arba visa konstrukcija. 

Gaminio ar konstrukcijos elementų forma turi būti išlaikoma tokia, kad konservavimo arba 
restauravimo veiksmai nesukeltų korozijos. Tose vietose, kur plieninės detalės liečiasi ar yra 
įtvirtintos ar įterptos į kitas statybines medžiagas, pvz., įmūrytos, apsauga nuo korozijos turi būti 
efektyvi visą konstrukcijos naudojimo laiką. 

Metalo gaminio ar metalo konstrukcijos paviršiaus, veikiamo korozinių veiksnių, plotas turi būti kuo 
mažesnis. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti apsaugomos nuo korozijos tiek pat patvariai, kaip ir visa 
konstrukcija. 

 
Konservuojamų ir restauruojamų metalo konstrukcijų paviršių paruošimas. 
Metalo paviršiai prieš apsaugant turi būti valomi. Reikalingų paviršiaus paruošimo darbų mastą lemia 

metalo gaminio ar konstrukcijos naudojimo trukmė, jos stovėjimo vieta, ankstesnio paviršiaus 
kokybė, esamos dangų sistemos veiksmingumas ir pažeidimų išplitimas, buvusios ir būsimos 
korozinės aplinkos galia bei kokia nauja dangų sistema numatoma dengti. Kuo glotnesnis 
paviršius, tuo metalas atsparesnis korozijai. 

Prieš paruošiant paviršių, alyva, tepalai, druskos, nešvarumai ir kiti panašūs teršalai kiek įmanoma 
turi būti pašalinti. Rankiniais ar mechaniniais įrankiais būtina pašalinti gausias, stipriai prikibusiais 
rūdis ir valcavimo nuodegas. Valant metalu padengtą plieną metalinės dangos pašalinti nereikia. 

Metalo paviršių paruošimas prieš tvarkybą skirstomas į didelių gabaritų paviršiaus paruošimą ir mažų 
gabaritų paviršiaus paruošimą. 

Metalo gaminių ir konstrukcijų mažų gabaritų dirbinių paruošimas, valymas vykdomas cheminiais, 
elektrocheminiais, ultragarsiniais būdais. 

 
Paviršiaus valymas vandeniu, tirpikliais, cheminis valymas: 
- valymas švaraus vandens srove, parinktu reikalingu slėgiu nukreipta į valomąjį paviršių. Šalinant 

alyvą ir tepalus būtina pridėti tinkamų ploviklių – po to nuplauti švariu gėlu vandeniu; 
- valymas garais, pašalinant alyvą ir tepalus; jei pridėta ploviklių – po to būtina nuplauti švariu gėlu 

vandeniu; 
- valymas emulsiniu valikliu, pašalinant alyvą ir tepalus; jei pridėta ploviklių – po to nuplauti švariu gėlu 

vandeniu; 
- valymas šarmu, pašalinant alyvą ir tepalus, po to nuplaunant švariu gėlu vandeniu; 
- valymas organiniais tirpikliais, pašalinant alyvą ir tepalus. Valomi nedideli plotai; 
- rūgštinis ėsdinimas tinkamas atlikti gamyklinėse sąlygose, veikiant rūgštimi nepadengtą paviršių. 
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Metalo gaminių ir konstrukcijų didelių gabaritų dirbinių paviršiaus paruošimas – valymas vykdomas 
mechaniniais būdais: 

- valymas rankiniais valymo įrankiais – vieliniais šepečiais, mentelėmis, grandyklėmis, sintetinės 
medžiagos kempinėmis su abrazyvų intarpu, švitriniu audiniu; 

- valymas elektriniais įrankiais – besisukančiais vieliniais šepečiais, įvairaus tipo šlifavimo įtaisais. 
Paviršiai, kurių negalima pasiekti ir nuvalyti šiais įrankiais, turi būti paruošiami rankiniu būdu; 

- abrazyvinis srautinis valymas suslėgtuoju oru, tiekiant abrazyvą į suspausto oro srovę bei oro ir 
abrazyvo mišinį dideliu greičiu nukreipiant iš purškiklio antgalio į valomąjį paviršių; 

- srautinis valymas švaraus gėlo suslėgtojo vandens srove; 
- valymas acetileno – deguonies liepsna, po to paviršių apdorojant mechaniškai. 
 
Paviršių valymo atliekos – abrazyvai, rūdys, senos dangos – turi būti surinktos ir apdorotos. 
 
Konservuojamų ir restauruojamų metalo konstrukcijų paviršių apsauga nuo korozijos. 
Metalų paviršius dengiamas korozijai atspariomis medžiagomis - metalo gaminiams skirtais dažais. 

Dažai ir emaliai yra neorganinių pigmentų suspensija plėveles sudarančiuose organiniuose 
skysčiuose: pokoste, aliejuje ir dervos mišinyje. Dažai ir emaliai dažniausiai saugo metalus nuo 
atmosferinės korozijos.  

 
Restauruojamus metalo konstrukcijų paviršius rekomenduojama apsaugoti nuo korozijos tokia eilės 

tvarka: 
- nuriebalinimas acetono, aviabenzino, trichnoetileno ar šarmų tirpalais; 
- pasyvinimas (rūdžių surišimas, pvz., orto fosforo rūgštimi, tanino tirpalais); 
- gruntavimas (metalo dažų gruntas); 
- dažymas (metalui skirtais dažais). 

Medinių langų remontas. 

Bendrieji reikalavimai. 
Projektuojant ir tvarkant medžio apdailos ir stalių gaminių sutvirtinimą cheminėmis priemonėmis 

būtina įvertinti nekilnojamosios kultūros vertybės panaudojimą, prieš tai atlikus tyrimus.  
Atliekant medžio apdailos ir stalių gaminių sutvirtinimą cheminėmis priemonėmis turi būti užtikrintas 

vertingųjų savybių išsaugojimas.  
Medžio apdailos ir stalių gaminių sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis darbai, įtakojantys statinio 

esminius reikalavimus, atliekami vadovaujantis ir statybos techniniais reglamentais. 
 

Medinių langų durų sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis tvarkyba. 
Tvarkyba vykdoma ant sausų, švarių paviršių. Lauke eksploatuojamų gaminių drėgnis turi būti ne 

didesnis 12 %, o patalpose – 8±2 %. 
Jei gaminiui reikalinga tik apdailos dangų restauracija, tai sena danga nuimama mechaniniu būdu, 

šlifuojant arba pašildžius karštu oru, o po to pašalinama glaistikliu. Esant nedideliems defektams 
jie užglaistomi medienai skirtu glaistu. Sukietėjus glaistui, paviršiai šlifuojami, naudojant šlifavimo 
įrankius, šlifavimo stakles arba rankiniu būdu. Nuvalomos dulkės. Tvarkybai naudojamos 
autentiškos apdailos medžiagos arba rūgštinio kietėjimo, vandeniu skiedžiamos, skiedžiamos 
organiniais tirpikliais. Seniausiai naudojamos apdailos medžiagos yra aliejinės (pradėtos naudoti 
XVI a.) ir šelakinės (plačiai naudotos 1800–1940 m.). 

Tvarkyba vykdoma specialiose patalpose esant oro drėgniui 60±5 %, temperatūrai 20±2 °C. Jei 
gaminys neišardytas arba eksploatuojamas lauko sąlygomis, apdailą vykdyti sausu šiltu metu. 

Tvarkybos technologinis procesas po gaminių šlifavimo vykdomas etapais: 
- nuo sakingos medienos (esant tikslingumui) šalinami sakai. Tam tikslui naudojamos sakus 

plaunančios (tirpinančios) medžiagos arba sakus muilinančios (šarmai), kurios, reaguodamos su 
sakais, sudaro vandenyje tirpias druskas, kurios pašalinamos plaunant vandeniu. Po nusakavimo 
gaminiai džiovinami ir šlifuojami. Nusakavimas atliekamas rankiniu būdu; 
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- Visais atvejais prieš dažymą ar lakavimą gaminių paviršiai gruntuojami. Gruntai parenkami, 
atsižvelgiant į buvusios ir būsimos apdailos medžiagos tipą. Grunto sluoksnis užtikrina gerą 
adheziją (prilipimą) medienai ir būsimai dangai. Gruntavimas atliekamas išpurškimu, voleliais, 
šepečiais arba teptuku; 

- grunto danga džiovinama natūraliomis sąlygomis arba paaukštintoje temperatūroje, laikantis grunto 
panaudojimo instrukcijų. Sukietėjus gruntui paviršius šlifuojamas; 

- dažymas atliekamas per 2 ar kelis kartus. Po kiekvieno dažymo dangos džiovinamos ir šlifuojamos. 
Apdaila atliekama išpurškimu, voleliu arba teptuku, laikantis apdailos medžiagų gamintojų 
rekomendacijų. Tarpiniai šlifavimai atliekami šlifavimo įrankiais arba rankiniu būdu. Po paskutinio 
dažymo šlifuoti nereikia. 

 
Medinių langų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis. 
Stalių gaminių sutvirtinimo cheminėmis medžiagomis tikslas – išsaugoti autentišką medieną ir patį 

gaminį, neatliekant protezavimo ar gaminio detalių pakeitimų. 
Įvertinus gaminio techninę būklę, jis yra valomas nuo nešvarumų. Valymui naudoti įrankius, kurie 

nepažeidžia medienos, ypač saugant istorinius užrašus, numerius ir kt. 
Jei gaminys dažytas ar lakuotas, apdailos dangos nuimamos šlifavimu naudojant šlifavimo įrankius 

arba rankiniu būdu. Stalių gaminiai prieš tvirtinimą turi būti sausi. Lauke eksploatuojamo gaminio 
drėgnis turi būti ne didesnis 18 %, o patalpoje – 8±2 %. Gaminių tvirtinimas atliekamas 
impregnantais, skirtais medienos tvirtinimui ir konservavimui. Impregnavimas atliekamas iki 
maksimaliai galimo gylio apipurškiant arba užtepant, laikantis medžiagų naudojimo instrukcijų. Po 
impregnavimo gaminys išdžiovinamas. Apdaila vykdoma autentiškomis apdailos medžiagomis. 

 
Naudojami mechanizmai ir įranga. 
Medžio apdailai ir stalių gaminių sutvirtinimui cheminėmis priemonėmis naudojami įprastiniai apdailai 

skirti įrankiai bei medienos apdailos įrengimai. 

Balkonų hidroizoliacijos įrengimas. 

Balkonuose liejamas nuolydį formuojants sluoksnis (nuolydis 2%), balkonų kraštai apskardinami ir 
įrengiama dekoratyvi, neslidi epoksidinė danga su šviesiai pilku užpildu (spalvą derinti su 
projekto autoriais).  

 
Epoksidinė danga. Neslidžiu paviršiumi, spalvotu žvyru arba natūraliais akmenukais užpildyta 

dekoratyvi epoksidinės dervos pagrindo dangos sistema.  
Grindų dangos sistemos sudėtis: pabarstas geresniam sukibimui (kvarcinis smėlis 1,0-1,8mm); smėlis 

užpildui (spalvotas smėlis 2-4mm); viršutinis lakas. Bendras grindų dangos storis: 6,0-12,0mm. 
 

Naudojimo sritys: 

- lauko laiptai; 

- prekybos salės; 

- pirties ir dušo patalpos; 

- baseinai; 

- parodų salės; 

- atviri balkonai. 

 

Epoksidinės dangos savybės: 

- atsparumas nusidėvėjimui ir trinčiai; 
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- atsparumas smūgiams; 

- atsparumas cheminėms medžiagoms; 

- atsparumas slydimui; 

- atsparumas temperatūroms; 

- dekoratyvumas; 

- danga yra vientisa, be sujungimo siūlių; 

- sudėtyje nėra tirpiklių; 

- greitai įrengiama. 

 

Techniniai rodikliai: 

- sukibimo stipris - ≥1,5 N/mm2 (EN 1542); 

- atsparumas lenkimui - ≥3000 mg (EN ISO 5470-1); 

- kapiliarinis vandens sugėrimas - w<0,1 kg/m2 x h0,5 (EN 1062-3); 

- atsparumas smūgiams - ≥13 Nm (EN ISO 6272); 

- atsparumas lenkimui - ≥10 N/mm2 (EN ISO 178); 

- atsparumas slydimui - R12 (DIN 511330); 

- FeRFA - type 6. 

EN standartai: 

EN 13813 ir EN 1504-2 
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1 DEMONTAVIMO, PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.1 Llietvamzdžių demontavimas m 50 kiekį tikslinti darbų metu 

1.2 Latakų demontavimas m 25 kiekį tikslinti darbų metu 

1.3 Dūmtraukių apskardinimų demontavimas vnt. 3 kiekį tikslinti darbų metu 

1.4 Ugniasienių apskardinimų demontavimas m 13 kiekį tikslinti darbų metu 

1.5 Frontono apskardinimų demontavimas m 20 kiekį tikslinti darbų metu 

1.6 Stogo karnizų apskardinimo demontavimas m 25 kiekį tikslinti darbų metu 

1.7 Išorinių palangių demontavimo darbai m 47
kiekį tikslinti darbų metu, 
priimamas palangės plotis - 
200mm

1.8 Fasadų dekoro elementų ir balkonų skardinimo demontavimas m 101
kiekį tikslinti darbų metu, 
priimamas plotis - 200mm 

1.9
Ant fasadų esančių nereikalingų ar nefunkcionuojančių inžinerinių įrenginių, 
antenų ar laikiklių demontavimas

vnt. 2 kiekį tikslinti darbų metu 

1.10 Fasadinių iškabų reklamų pavadinimų demontavimas vnt. 8 kiekį tikslinti darbų metu 

1.11 Nuo visų fasadų paviršių nuvalomas dažų sluoksnis. m² 762,00 kiekį tikslinti darbų metu 

1.12 Nuo fasadų pašalinamas pažeistas ar nutrupėjęs tinkas iki tvirto pagrindo m² 70,00 kiekį tikslinti darbų metu 

1.13 Pašalinamas pažeistas ar nutrupėjęs dmtraukių tinkas iki tvirto pagrindo m² 7,00 numušamas tik netvarus tinkas

1.14 Temperatūrinės siūlės frezavimas m 11,00 kiekį tikslinti darbų metu 

1.14 Pastolių montavimas (fasadų plotas) m² 750,00 kiekį tikslinti darbų metu 

1.15 Laikino įėjimo apsauginio stogelio įrengimas vnt. 1,00 kiekį tikslinti darbų metu 

2 TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI (PAPRASTASIS REMONTAS)

2.1 Llietvamzdžių montavimas m 50 kiekį tikslinti darbų metu 

2.2 Latakų montavimas (keturkampio profilio) m 25 kiekį tikslinti darbų metu 

2.3 Dūmtraukių apskardinimas vnt. 3 kiekį tikslinti darbų metu 

2.4 Dūmtraukių mūro ir mūro siūlių remontas m² 7,00
kiekį tikslinti darbų metu 
nuvalius atšokusį tinko sluoksnį

2.5 Dūmtraukių tinkavimas atstatant pirminę geometriją m² 7,00 kiekį tikslinti darbų metu 

2.6 Dūmtraukių gruntavimas ir dažymas m² 7,00 kiekį tikslinti darbų metu 

2.7 Ugniasienių apskardinimas m 13 kiekį tikslinti darbų metu 

2.8 Stogo karnizų apskardinimas m 25 kiekį tikslinti darbų metu 

2.9 Mūro ir mūro siūlių remontas m² 20,00

Keičiamos ištrupėjusios plytos, 
injektavimo būdu tvarkomos 
mūro siūlės. Kiekį tikslinti darbų 
metu.

2.10 Mūro valymas nuo dulkių ir ruošimas tinkavimui m² 20,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.11 Nutrupėjusio ar pašalinto tinko vietų užtaisymas remontiniais mišiniais. m² 70,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.12 Nepersidengiančios sienos su Vytauto pr. 66 namu tinkavimas dažymas m² 34,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.13
Fasadų dekoro elementų tinko remontas ir geometrijos atstatymas (pagal 
išlikusius elementus)

m² 150,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.14
Tinkuotų paviršių valymas nuo dulkių, plovimas, džiovinimas, ruošimas 
dažymo darbams.

m² 762,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.15 Tinkuotų paviršių gruntavimas m² 655,00 kiekį tikslinti darbų metu
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2.16 Tinkuotų paviršių dažymas m² 655,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.17 Granitinis tinkas plokštumose m² 107,00 kiekį tikslinti darbų metu

2.18 Granitinis tinkas karnizuose piliastruose kt. m²/m 69/179 kiekį tikslinti darbų metu

2.19
Esamų fasado "A-B" laiptinių medinių langų rėmų dažų valymas, defektų 
glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, dažymas

vnt. 3 kiekį tikslinti darbų metu

2.20
Esamų fasado "A-B" laiptinių medinių įėjimo durų ir viršlangio dažų valymas, 
defektų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, dažymas, furnitūros keitimas, 
telefonspynė

vnt. 1 kiekį tikslinti darbų metu

2.21 Lauko palangės ir montavimas m² 47,00
kiekį tikslinti darbų metu, 
priimamas palangės plotis - 
200mm

2.22 Fasadų dekoro elementų ir balkonų skardinimas m² 101,00
kiekį tikslinti darbų metu, 
priimamas plotis - 200mm 

2.23 Balkonų išlyginamojo sluoksnio įrengimas m² 18.6 kiekį tikslinti darbų metu

2.24 Balkonų hidroizoliacijos įrengimas (dekoratyvinė, neslidi epoksidinė danga) m² 18.6 kiekį tikslinti darbų metu

2.25 Langų ir durų angokraščių tinko remontas, tinkavimas ir dažymas m²/m 36/180
kiekį tikslinti darbų metu, 
priimamas angokraščio gylis - 
200mm

2.26 Rūsio langai vnt. 4,00 matmenis tikslinti natūroje

2.27 Šviesduobių bordiuro įrengimas m 8 matmenis tikslinti natūroje

2.28 Drenažo sistemos remontas atkimšimas vnt. 1,00 darbų apimtį tikslinti darbų metu

2.29 Prieduobių valymas filtracinio sluoksnio įrengimas m3 2.5 kiekį tikslinti darbų metu

2.30 Prieduobių grotelės RAL 9011; apkrova 400kg/m2 vnt/m² 2/2.5 kiekį tikslinti darbų metu

3 KITA

3.1
Ant fasadų esančios elektros instaliacijos tvarkymas sudedant į tam skirtus 
izoliacinius lovelius.

vnt. 1 kiekį tikslinti darbų metu

3.2 Langų skaidymo profiliuotis vnt. 2 kiekį tikslinti darbų metu

3.3 Pastato numerio lentelė (nauja) vnt. 1

3.4 Iškabų pavadinimų pritaisymas (derinti atskirai) vnt. 8

3.5 Granitinio tinko granuliometrinės sudėties nustatymas vnt. 1

3.6 Pastato esamos būklės konstrukcinių elementų ekspertinis vertinimas vnt. 1

3.7 Projekto A laidos parengimas vnt. 1

* visus darbus atlikti pagal projekto brėžinius ir dokumentaciją, pastebėtus neįtrauktus kiekius ar kt. neatitikimus tikslinti darbų metu.
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5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje,
kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių 
registre)
Statybos darbai numatomi valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Kauno miesto istorinės 
dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22149) teritorijoje. Kultūros 
vertybių registro duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 str. 12 d., yra vieši ir skelbiami 
tinklalapyje http://kvr.kpd.lt/heritage.

6.  Informacija,  apie  anksčiau  išduotus  specialiuosius  paveldosaugos  reikalavimus  (jeigu  jie  buvo
išduoti),  kurie  pakeitus  juos  šiais  specialiaisiais  paveldosaugos  reikalavimais  neteko  galios
(registracijos data, Nr.)
-

III. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
1) vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio 1 p.: „Nekilnojamosios kultūros vertybės, jų teritorijos,
apsaugos zonos tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal bendrojo ir specialiojo teritorijų planavi-
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mo, strateginio planavimo dokumentus, apsaugos reglamentus ir jais nustatomus paveldosaugos
reikalavimus, parengtus vadovaujantis Įstatymo ir Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis“;
2) vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros
paveldo  vertinimo  tarybos  2014-10-08  aktu  Nr.:KPD-SK-229  pastatas  Laisvės  al.  12,  Kaune
priski-
riamas prie vertingųjų savybių požymių turinčių statinių. Bet koks autentiškos materijos, galėsian- 
čios sudaryti kultūros paveldo statinio vertingąsias savybes, naikinimas yra draudžiamas Įstatymu.
Pastato Laisvės al. 12, Kaune, tūrio, aukščio, autentiškos stogo formos, fasadų išvaizdos, fasadų
apdailos  elementų,  tinko  tipo,  langų,  durų  angų  išdėstymo  bei  dydžio  keitimai  yra  negalimi.
Pastato
fasadą remontuoti analogiškos esamam sudėties tinku, dažyti vadovaujantis polichrominių 
tyrimų išvadomis. 
3) aiškinamajame rašte turi būti aptartas sprendinių poveikis autentui, aprašyta kultūros paveldo
statinio fizinė būklė, nurodomas projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami statybos darbai ir
jų pasirinkimo koncepcija; paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti kultūros
paveldo statinio vertinguosius elementus; 
4) vadovaujantis LR Kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158„Dėl Paveldo
tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 
statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos 
(specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" patvirtinimo “ (Žin., 2005, Nr. 57-1967), turi būti 
atlikta numatomų darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
5) rengiant projektą vadovautis Įstatymo 23 str. nuostatomis, nepažeisti valstybės saugomos 
vietovės  – Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių 
registre 22149) apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių;
6) rengti tvarkomųjų statybos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius statybos darbus, vadovauti
tokiems darbams kultūros paveldo objekte turi teisę Įstatymo 231 str. nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai (Žin., 1995, 
Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);
7) vadovaujantis LR Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 6 str. 4 dalimi
statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki staty-
bos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir norma-
tyvinių statinio saugos ir paskirties apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluok-
snių taršos aplinkos apsaugos statinių dokumentų nuostatas. Viena iš sąlygų yra: “gamtos ir 
Kultūros vertybių išsaugojimas”. Prašome pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos  Kauno  skyriui  derinimui  projektą  kurio  aiškinamajame  rašte  būtų  nurodytas
numatomas 
poveikis kultūros paveldo vietovei. Projekto aiškinamajame rašte turi būti aptartas sprendinių 
poveikis autentui, nurodomas projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami statybos darbai ir jų 
pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti kultūros 
paveldo statinio vertinguosius elementus.

PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti
pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės
tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos
motyvuotą  prašymą  dėl  patvirtinto  laikinojo  apsaugos  reglamento  pripažinimo  netekusiu  galios  ir  užpildo  1  priede
nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos
reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka. 

Laikinąjį apsaugos reglamentą(specialiuosius paveldosaugos reikalavimus ) parengė:

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos
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Laura Marcinkutė Kauno teritorinio sk. vyr. specialistė

A.V.
































