

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2023.09.29

KAV : Mano Būstas Klaipėda

Užsakovas : Mano Būstas Klaipėda

Objektas : Alksnynės g. 5B Klaipėda

Problema : 1-os laiptinės kosmetinis remontas

| El.Nr.    | Numatomų darbų ir medžiagų aprašas   | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
|-----------|--|-----------|---------------------|
|           | <b>Atliekami darbai</b>  |           |                     |
|           | <b>Lubų remontas</b>   |           |                     |
| <b>1</b>  | Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)                         | M2        | <b>95</b>           |
| <b>2</b>  | Kalkių/kreidos skutimas 100 % remontuojamo ploto                                       | M2        | <b>95</b>           |
| <b>3</b>  | Gruntavimas 1k. giluminiu gruntu   | M2        | <b>95</b>           |
| <b>4</b>  | Dažymas 2 k. vandens emulsiniais dažais  | M2        | <b>95</b>           |
|           | <b>Sienų remontas</b>  |           |                     |
| <b>5</b>  | Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)                         | M2        | <b>250</b>          |
| <b>6</b>  | Atskirų vietų valymas iki 40 % remontuojamo ploto                                      | M2        | <b>100</b>          |
| <b>7</b>  | Atskirų vietų tinko remontas iki 20 % remontuojamo ploto remontiniais mišiniais        | M2        | <b>50</b>           |
| <b>8</b>  | Gruntavimas 1k. "Betonkontakt"   | M2        | <b>250</b>          |
| <b>9</b>  | Sienų glaistymas 2 k išlyginant paviršių   | M2        | <b>125</b>          |
| <b>10</b> | Dažymas 2 k. vandens emulsiniais dažais  | M2        | <b>250</b>          |
|           | <b>Kiti darbai</b>   |           |                     |
| <b>11</b> | Laiptasijos ir grindjuostės imitacijos dažymas betonui skirtais dažais                 | M         | <b>30</b>           |
| <b>12</b> | Metalinų turėklų dažymas   | M         | <b>150</b>          |
| <b>13</b> | Betoninių grindų remontas, užtaižant išmuštas duobes                                   | M2        | <b>5</b>            |
| <b>14</b> | Betoninių grindų dažymas su pakopomis  | M2        | <b>85</b>           |
| <b>15</b> | Metalinų paviršių skydelių durelių, įėjimo durų perdažymas su paviršiaus nuriebalinimu | M2        | <b>18</b>           |
| <b>16</b> | Pašto dėžučių keitimas naujomis  | VNT.      | <b>15</b>           |

**Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.**





















Priežiūros inžinierius  
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)