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Data 
 
Objektas: Energetikų g. 12, Šiauliai. Lauko laiptų ir aikštelių remontas (I, II ir III laiptinių). 

Eil. 
Nr. 

Numatomų atlikti darbų pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 
Atskilusių, trupančių vietų pašalinimas, betono sluoksnio nudaužymas 
demontuojant, pilnas paruošimas iki tvirto pagrindo 

m3 0,5 

2 Betoninių konstrukcijų paviršių gruntavimas m2 11,4 
3 Laikinų takų į laiptines ir į rūsius sumontavimas (pagal poreikį) Kompl. 3 

4 

Klojinių monolitinėms konstrukcijoms įrengimas, įrengiant: 

m2 16 
I laipt.: 3 pakopos 11/41 cm ir aikštelė 
II laipt.: 3 pakopos 11/41 cm ir aikštelė 
III laipt.: 3 pakopos 11/41 cm ir aikštelė 

5 Drenažinio vamzdžio įrengimas kojų valymo grotelių skysčiams išbėgti Kompl. 3 

6 
Monolitinių konstrukcijų armavimas d10 S500 armatūra dviem 
sluoksniais (akutė 150x150 mm) 

t 0,08 

7 
Laiptų pakopų, aikštelių aprėminimas visu perimetru (įskaitant šonus, 
priekį, užbaigimus ir kt.) gruntuotais ir du kartus dažytais emaliniais 
dažais kampuočiais 

m‘ 39 

8 
Laiptų pakopų, aikštelės ir kitų laiptinės konstrukcijų betonavimas 
betonu ne žemesniu C25/30 klasės XC2 betonu su nuolydžiu 0,2% į 
išorinę pusę.  

m3 1 

9 
I laiptinės tambūro gruntavimas ir betonavimas C25/30 klasės XC2 
betonu išlyginant 

m2 2,2 

10 Batų valymo grotelių įrengimas iš esamų grotelių Kompl. 3 
11 Laiptų šonų betoninių paviršių gruntavimas prieš tinkavimą m2 3 
12 Laiptų šonų, kraštų tinkavimas, įterpiant armavimo tinklelį m2 3 

13 
Laiptų šonų, kraštų tinkavimas struktūriniu fasadiniu (silikoniniu) 
tinku (d-2,00 mm „samanėlės“ tipo) su įterptu pigmentu. Spalvą derinti 
su namo atstovais 

m2 3 

14 

Naujų plieninių turėklų (≥Ø40 mm) su statramsčiais įrengimas (h-1,0 
m), pritvirtinant papildomai prie sienos. Turėklų reikia po 2 vnt. vienai 
laiptinei. Tvirtinimai varžtinėmis jungtimis. Turėklai su horizontaliais 
vamzdžiais, apsaugantys nuo iškritimo 

Kompl. 6 

15 
Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint 
pasiekti geriausią rezultatą 

Kompl. 
Nusistato 
Rangovas 

16 Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas t 1 
17 Darbo vietos sutvarkymas Kompl. 3 

 
Pastabos: 

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje; 
2. Prieš darbų pradžią rangovas kartu su priežiūros inžinieriumi turi apsitarti dėl darbų 

technologijos, lūkesčių ir susiderinti darbų eigą; 
3. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo 

nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus; 
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui. 

 
 
 
Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius   


