

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0113186-3

Data: 2024-04-10

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Loretos Asanavičiūtės g. 16, Vilnius

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA593663

Sprendimas: Demontuoti laiptinės aikštelės betono pagrindą su laiptų pakopomis. Surišti naują armatūros karkasą. Įrengti naujas batų valymo groteles su drenažu 2vnt. Palei aikštelės ir laiptų pakopų kraštus įrengti plieninius kampus, privirinti prie surišto armatūros karkaso. Palei aikštelę ir laiptų pakopas įrengti turėklus. Įrengti nuovažą, dėl įrengiamos nuovažos vietos derintis su namo atstovais. Išbetonuoti. Nudažyti kampukus ir turėklus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Įėjimo aikštelės remontas		
2	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	8,1
3	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	kompl.	1
4	Klojinių montavimas, demontavimas	kompl.	1
5	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	35
6	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	2
7	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	35
8	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	7,7
9	Turėklų gamyba ir montavimas, įskaitant antikorozinį gruntavimą ir dažymą	m	9,5

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva





















