NUMATOMU ATLIKTI DARBU POREIKIO APRASAS

UzZsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Kareiviy g. 18, Vilnius — I laiptinés 4 gelzbetoniniy laipty pakopy pakeitimas ir I laiptinés virSutinés
aikstelés remontas

Problema: I laiptinés 4 laipty pakopos istrupéjusios iki armatiiros. Papildomai patvirtintas I laiptinés virSutinés
aikstelés remonto poreikis.

Sprendimas: Demontuoti 4 paZeistas pakopas ir pakeisti jas 4 naujomis gelzbetoninémis pakopomis, taip pat atlikti
I laiptinés virSutinés aikStelés atstatymo / remonto darbus pagal fakting buklg.

Numatomy darby ir medZiagy aprasas:

El: Darby ir iSlaidy aprasymai Mato vnt | Kiekis

Pries pasiiilymo pateikimg apziuréti I laiptinés laiptus ir
virSutine aikstele, patikrinti 4 kei¢iamu pakopy faktinius

1 . s - e . kompl. 1
matmenis, esamg konstrukcija, atrémimo / tvirtinimo mazgus,
turékly jtaka ir montavimo salygas.

2 Esamy 4 paZzeisty gelzbetoniniy laipty pakopy demontavimas. vnt. 4

3 Demontuoty pakopy pakrovimas, i§vezimas ir utilizavimas. kompl. 1

4 naujy gelzbetoniniy laipty pakopy pagaminimas / tiekimas pagal
4 vietoje patikrintus faktinius matmenis ir su UZsakovu suderintg vnt. 4
techninj sprendinj.

5 Naujy pakopy pristatymas ir iSkrovimas objekte. kompl. 1

Esamy atrémimo / tvirtinimo viety paruo$imas naujy pakopy
6 montavimui. Nustacius papildomo remonto poreikj — i§ anksto kompl. 1
raStu suderinti su UZsakovu.

4 naujy gelZbetoniniy pakopy montavimas ir tvirtinimas pagal

/ faktines esamos konstrukcijos salygas. vat. 4

g I laiptinés virSutinés aikstelés atstatymas / remontas pagal Kompl |
faktine biikle ir vietoje patikrinta remonto apimtj. ompl.

9 Darbo vietos sutvarkymas ir po darby likusiy atlieky / statybiniy kompl. 1

likuciy pasalinimas.

Pastabos: Rangovas pries pateikdamas pasitilyma privalo apzitiréti objekta vietoje ir patikrinti faktinius pakopy
matmenis, montavimo salygas bei I laiptinés virSutinés aikstelés fakting biiklg. Pakopy tiksliis matmenys,
armatiiros ir konstrukcinio mazgo parametrai pateiktuose Saltiniuose nepatvirtinti — sitiloma sprendinj rangovas
turi aiskiai nurodyti pasitilyme. I laiptinés virSutinés aikstelés remonto poreikis patvirtintas Uzsakovo; tiksli
remonto apimtis turi buiti patikrinta vietoje ir jvertinta pasitilyme. Papildomi arba paslépti darbai negali biiti
atliekami ir jy kaina negali biiti didinama be iSankstinio rasytinio Uzsakovo suderinimo.

Akta paruosé: Dainius Grazulis, statiniy priezitiros vadybininkas pirkimams.




