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1.1. BENDRIEJI DUOMENYS 
Projektuojamo statinio konstrukciniai sprendimai atlikti pagal TDP dalies Statinio 

Architektūra techninę užduotį. 

 

1.2. ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI 
 

1.2.1. MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS 

Techninio darbo projekto paruoštoje dokumentacijoje visi priimti sprendimai užtikrina statinio 
mechaninį patvarumą ir pastovumą ir atlikti laikantis STR2.01.01(1):2005. Darbo brėžinius sudaryti 
remiantis techninio projekto sprendimais, techninių specifikacijų nuorodomis. Darbo projekto 
rengimo metu, Techninio projekto konstrukcijų skaičiavimai patikslinami ir papildomai atliekami visi 
kiti reikalingi konstrukcinių elementų, tvirtinimo detalių (jungčių) skaičiavimai. Standartiniai 
gamykliniai statybiniai gaminiai turi būti parinkti pagal eksploatacines ir montažines apkrovas ir 
atliktus konstrukcijų skaičiavimus. Statinys turi būti naudojamas pagal STR 2.01.01(1):2005. 

 

1.2.2. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA 

Statyboje panaudotos medžiagos ir inžinerinė įranga atitinka higienos reikalavimus. Statinio 
apšvietimas sprendžiamas ŠV projekto dalyje. Įrengimų, kurie sukeltų neleistinas vibracijas ir 
triukšmą, projektuojamame objekte nėra.  

 

1.2.3. NAUDOJIMO SAUGA 

Priimti architektūriniai – konstruktyviniai sprendimai užtikrina saugią eksploataciją. 

1.2.4. APSAUGA NUO TRIUKŠMO 

Įrengimų, kurie sukeltų neleistinas vibracijas ir triukšmą, projektuojamame objekte nėra. 
Projektuojamo gyvenamojo pastato apsaugos nuo triukšmo klasė – C.  

 

1.2.5. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS 

Statinio sienos, denginys, grindys, langai ir durys suprojektuotos pagal STR 2.01.02:2016 ir 
STR 2.01.01(6):2008 , todėl šilumos nuostoliai yra normos ribose. Statinio sienos ir denginys yra 
apšiltinti. Apšiltinimo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo sprendimai duoti AS ir ŠV dalyse. 

1.2.6. STATINIO APSAUGA NUO KOROZIJOS 

G/b konstrukcijoms naudojamas normalaus tankumo betonas C20/25, C25/30, C30/37 pagal 
LST EN 206-1:2002. Visos metalinės konstrukcijos privalo būti padengtos antikorozine danga. 
Parinkta antikorozinė danga be remonto privalo tarnauti ne trumpiau kaip 10 metų. 

 
 

1.4. STATINIO PAGRINDINĖS LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS 
 

Projektuojamas pastatas – dviejų aukštų dvibutis gyvenamasis namas. Pastato matmenys 
16,85x8,1m. Pastatas projektuojamas mūrinis su, su ant mūro ir metalinių sijų remiamomis perdangos 
plokštėmis. Ant pirmo aukšto konstrukcijų suprojektuota gembė antro aukšto iškišimui iš statinio per 
1,5m. Statinio stabilumą užtikrina visomis kryptimis esančios mūro sienos ir jas jungiančios 
gelžbetoninės ir metalinės sijos. Kadangi sklypas su dideliu šlaitu, aplinkt pastatą suprojektuotos 
atraminės sienutės. Atraminės sienutės projektuotos su padu ir poliais jų laikymui. 

 Pamatai 
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Pastato aprkrovoms perimti suprojektuoti gręžtiniai poliniai pamatai D400 ir D600 mm diametro. 
Gręžtiniai poliai remiami ant vienodo grunto. Ant gręžtinių polių visu pastato perimetru įrengiamas 
rostverkas. Rostverkas suprojektuotas 200x600 ir 250x600mm skerspjūvio, taip pat rostverkas/atraminė 
sienutė 300x4400mm. Gręžtinius polius betonuoti iš C20/25 XC2, rostverką betonuoti iš C25/30 XC2 
klasės betono, armuoti S500 klasės armatūra. Nuo grunto poveikių rostverkas apsaugomas putų 
polistirolo EPS izoliacija (iš pastato vidinio pavišiaus ir rostverko apačios po 200mm, iš pastato išorinio 
paviršiaus pusės 250mm). 
 

Sienos: 
Pastato sienos projektuojamos iš mūro blokelių M100 stiprumo klasės, rišamų S10 stiprumo cementiniu 
skiediniu. Kas 3 blokelių eilę būtina rišti armatūrinės vielos tinklais, taip pat tinklais surišti visus statinio 
kampus. 
Tolygiai išskirstyti perdangos plokščių apkrovas į sienas, prieš denginio konstrukciją suprojektuotas 
monolitinis ruožas iš C30/37 klasės betono. 
Sąramos/monolitiniai ruožai suprojektuoti gelžbetoniniai monolitiniai, blokelių pločio – 200 ir 250mm, 
jų aukštis skiriasi, priklausomai nuo perdengiamo atstumo ir apkrovų. Minėti konstrukciniai elementai 
armuojami S500 klasės armatūra. 
Sienos apšiltinamos 300mm ir 500mm storio putų polistirolu EPS70. 
 

Perdanga ir Denginys 
Pastato pirmo aukšto perdanga ir antro aukšto denginys suprojektuotas iš 200 ir 265mm aukščio 
kiaurymėtų perdangos plokščių. Perdangos plokštės montuojamos ant monolitinio ruožo ir metalinių sijų 
per neopreno juostelę. Plokštės galus patikimai inkaruoti ir užbetonuoti, kad aukšto perdanga sudarytų 
standų diską pastato stabilumui užtikrinti. Tarpai ir kiaurymės su armatūra užbetonuojamos 
smulkiagrūdžiu C30/37 klasės betonu. 
Dalį statinio stogo denginio virš laiptinės suprojektuota dengti monolitine 200mm storio perdanga. 
Armuoti apatiniu ir viršutiniu armatūros tinklais D10/D10/200/200 S500. 
 

Metalinės konstrukcijos 
Pastato gembę laikančių metalinių sijų IPE400 ir HEA340 S355JR atrėmimui suprojektuotos metalinės 
kolonos SHS120x120x6,0mm S275JR. Metalinė sija remiama ant metalinių kolonų ir GB pagalvių ir 
tvirtinama privirinant prie jose esančių SBKL200x200x12mm(SBKL300x300) įdėtinių detalių. Įdėtinės 
detalės parinktos pagal įmonės PEIKKO katalogą – projekte naudoti parinktas arba pagamintas 
analogiškas ne prstesnių parapetrų.  
Metalinės kolonos prie gelžbetoninių elementų (rostverko, monolitinio ruožo) tvirtinamos taip pat per 
įdėtines detales KL200x200x12mm. 
Metalinės konstrukcijos tarpusavyje jungiamos suvirinant. Visos metalinės konstrukcijos gruntuojamos 
ir dažomos 10 metų laikotarpiui. 
 

Atraminės sienutės 
Atraminės sienutės suprojektuotos gelžbetoninės, remiamos ant gręžtinių polių ir atraminių svertinių 
padų, kurie apsikrauna grunto svoriu. Sienutės suprojektuotos veikiamos grunto apkrovos. Dėl didelių 
grunto apkrovų sienutės tarpusavyje jungiamos standžiai. Vietomis papildomai suprojektuoti padai 
atraminei sienutei kartu su gręžtiniais poliais. Dėl esamo didelio šlaito, darbų eiliškumą būtina derinti 
kartu su konstruktoriumi. Prieš pradedant žemės darbus būtina įvertinti ir jei reikia sustiprinti šlaitą. 
Atraminės sienutės suprojektuotos 400mm, 300mm ir 200mm storio, remiamos ant D400 ir D600mm 
gręžtinių polių ir/arba 500mm storio atraminių padų. Atraminės sienutės projektuojamos iš C30/37 XC2 
F100 klasės betono, armuojamos S500 klasės armatūra. 
 
Visi apšiltinimo sprendiniai turi atitikti A energetinio naudingumo klasės reikalavimus. 
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1.5. PAGRINDINIŲ PROJEKTAVIMO NORMŲ SĄRAŠAS 
Priimant šio techninio projekto konstrukcinius sprendimus vadovautasi žemiau pateiktais 

normatyviniais dokumentais ir statybinėmis normomis: 

STR 1.01.04:2015  Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005  Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008   Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01(6):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

STR 2.05.02:2008  Statinių konstrukcijos. Stogai 

STR 2.05.03:2003  Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos 

STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.13:2004  Statinių konstrukcijos grindys 

Kiekvieno šio leidinio publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję 
šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 

 

1.6. APKROVOS, POVEIKIAI, KLIMATINĖS SĄLYGOS 

1.6.1. KLIMATINIAI DUOMENYS 

 

Vidutinė metinė oro temperatūra  -  +5,7.  °C 
Absoliutus oro temperatūros maksimumas     - +35,4 °C. 
Absoliutus oro temperatūros minimumas      - -37,2 °C. 
Šalčiausios paros vidutinė temperatūra -  -27 °C  
Šalčiausio penktadienio vidutinė temperatūra -  -23 °C  
Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra -    -0,2 °C. 
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1.6.2.APKROVOS 

Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimti pagal STR 2.05.04:2003. 

Nuosavas svoris   (γQ= 1,35) 

Vėjo apkrova 
I vėjo greičio rajonas (vref,0= 24m/s); 

Charakteristinė reikšmė  - 0,36 kN/m2; 

γQ= 1,30; Skaičiuojamoji apkrova- 0,468 kN/m2. 

Apledėjimo apkrova nepriimama. 

Sniego apkrova 

Kaunas priklauso I sniego apkrovos rajonui, 

Charakteristinė reikšmė  - 1,2 kN/m2; 

γQ= 1,30; Skaičiuojamoji apkrova- 1,56 kN/m2. 

Naudojimo apkrova 

γQ= 1,30; 
Panaudojimų kategorijos 

 
Kategorija Būdingasis panaudojimas Pavyzdys 

A Namų ir gyvenamosios 
veiklos plotai 

Gyvenamųjų pastatų ir namų kambariai; globos namų ir 
ligoninių kambariai; viešbučių ir bendrabučių miegamieji 
kambariai; virtuvės ir tualetai. 

 
Naudojimo apkrovos ant pastatų perdangų, balkonų ir laiptų 

 
Apkrautas plotas qk [kN/m2] Qk [kN] 

A kategorija:  
- perdangos 
- laiptai 
- balkonai 

 
1,5 
2,0 
2,5 

 
2,0 
2,0 
2,0 

 

 

Pastatų patikimumas ir paskirtis 

Konstrukcijų patikimumo koeficientas ϒn=1,0. 

Apkrova statybos metu 

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir 
kt. neturi viršyti eksploatacinių apkrovų. 

Įlinkiai 

Laikančiųjų konstrukcijų ribiniai įlinkiai ne didesni kaip nurodyta STR 2.05.04:2003 
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2.1. BENDROJI DALIS 
 

Reikalavimų taikymo sritis 
 
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
statybos paruošiamieji ir ardymo darbai; 
visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai 

(vykdymas ir darbų kokybės kontrolė);todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, 
Subrangovams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 

 

Reikalavimų prioritetų tvarka 

 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla 

kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į 
visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, 
svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus 
tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų 
ar standartų atžvilgiu. 

 

Medžiagos ir gaminiai 
 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
specifikacija; 
nuoroda kam skiriama; 
spalvos nuoroda; 
pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai 
montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai 
ir visiškai atidengiami. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką, 
Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 
kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų 
galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 
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Atidavimas eksploatacijai 

 
Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės 
institucijos remiančiosios Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą 
naudoti. 

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 
Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01-2002 “Statinių pripažinimo tinkamais 

naudoti tvarka”, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti 
darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per defektų šalinimo 
laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 
reikalingą techninį veikimą. 

2.2. ŽEMĖS DARBAI 
 

Apimtis 
 
Šiame aiškinamajame rašte pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams, statant statinius. 

Minėtus darbus sudaro: statinių pamatų duobių kasimas, užpylimas gruntu, tankinimas pagrindo 
įrengimas po grindimis. Nuorodos, atliekant aikštelėje planiravimo darbus, tiesiant požemines 
komunikacijas bei kelius yra duotos kitų skyrių pateiktose statybos darbų, žemės darbų specifikacijose. 

 

Nuorodos 
 
Šiame aiškinamajame rašte priimtos techninės specifikacijos parengtos pagal žemiau nurodytas 

normas, ataskaitas. Kiekvieno jų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję 
prieš šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 

Žemės darbai  STR 1.07.01:2002 
Aikštelės inžinerinių – geologinių tyrinėjimų ataskaita. 
 

Bendrosios nuostatos 
 
Grunto sąlygos: reikalinga informacija apie grunto sąlygas pateikta komplekso inžinerinių - 

geologinių tyrinėjimų ataskaitoje. Jeigu reikalingas užpilti gruntas bus vežamas iš atitinkamo karjero, tai 
to grunto duomenys turi būti pateikti rangovo ir suderinti su statybos technine priežiūra. 

Gruntinių vandenų pažeminimas: vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, 
turi būti pažemintas tų vandenų lygis drenažu arba kitais būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį 
vandenį į pamatų duobes surinkti ir pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą. 
Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 
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Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 
 
Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis 

augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. 
Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, 
rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur 
pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo 
mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų 
šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir 
kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti 
klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 
nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 
priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jo nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti 
minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, 
jog netoliese yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų 
techninę būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto 
išpurenimo, taip pat duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi 
užtikrinti pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba rangovo 
paruoštuose darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai 
numatomi griauti objektai netrukdo būsimai statybai, tai požeminė jų dalis pašalinama apie 60cm gylio 
nuo planiruojamo paviršiaus. Kai objektui  statinys trukdo, tai jis turi būti pašalintas pilnai arba 60cm 
žemiau projektuojamo statinio dugno. 

 

Grunto iškasimas 
 
a) bendri nurodymai 
Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi 

nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų 
vykdymui 

b) pamatų duobės, iškasų kasimas 
Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės 

krašto apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal 
saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaičiavimais, suderintais su statybos techninės 
priežiūros inžinieriumi. 

Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, 
užtikrinančios esamo statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo 
pamatai turi būti pagilinti arba priimtos kitos techninės priemonės, užtikrinančios esančio statinio 
pastovumą. 

c) iškasų tvarkymo būdas 
Iškastas gruntas kraunamas į krūvas, pagal objekto statybos sklypo plane nurodytas vietas bei 

nuorodas. Būtina pasirūpinti, kad į iškastas duobes nepatektų paviršiniai vandenys. 
Užterštos atliekos pašalinamos gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines 

taisykles. Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą 
būtina suderinti su atitinkamomis žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą. 
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Teritorijoje, kur virš natūralaus grunto reikės užpilti statybinį gruntą ir tose vietose kur bus 
vykdomi kasimo ar išlyginimo darbai , augalinis grunto sluoksnis nuimamas ir kraunamas į krūvas 
vėlesniam jo panaudojimui. Privalu laikytis nurodyto minimalaus augalinio sluoksnio nuėmimo gylio. 

Pagrindo paruošimas 
 
Baigus kasimo darbus iki nurodyto lygio, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, 

išmirkusio grunto, išmušto grunto. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros 
nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto 
grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti 
pamatus. 

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau 
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų, betonų gruntų 
kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, siūlomi šie: 

- pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus); 
- atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus; 
- geotechninių audinių uždėjimas; 
- atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 
 

Grunto užpylimas 
 

a) bendri nurodymai 
Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose 

yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų 
poveikį greta esantiems pamatams , vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto 
geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais 

prietaisais. 
b). Statybinis gruntas užpylimui 
Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės - mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat turi būti 

nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris gali būti nuo 0,92÷0,98, 
arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E(MPa). Jei projekte nenurodytas sutankinimo 
koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki k≥0,92. 

Gruntai tinkami užpylimui ir tankinimui yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų 
drėgnio, išskyrus vandeniu prisotintus dulkinius smėlius.  

Pamatų užpylimą atlikti : 
- smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 
- vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto 

projekte koeficiento; 
- po pastato grindimis, apie pogrindžio kanalus turi būti supiltas smėlinio grunto sluoksnis ne 

mažesnis, kaip 60cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento. 
Sutankinimui naudojami gruntai būsiantys įšalo zonoje turi būti tik smėliniai. 
Priimant gruntus pagal LST 1331:2002 standarto reikalavimus naudotis: 
pogrindžio sluoksniui įrengti - šalčiui atsparus gruntas: ŽB; SB;  SG; SP; 
Pagal LST 1331 standartą šie gruntai yra: 
stambiagrūdžiai gruntai - 
ŽB - blogai frakcionuotas žvyras; 
SB - blogai frakcionuotas smėlis; 
SG - gerai frakcionuotas smėlis; 
SP - periodinio frakcionuotumo smėlis. 
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Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250 ÷ 600mm priklausomai nuo 
naudojamo grunto tankinimo mechanizmo. 

2.3. GRĘŽTINIŲ POLINIŲ PAMATŲ STATYBA IR KONTROLĖ 
 

Nuorodos 
 
Šie techniniai reikalavimai parengti pagal šias normas ir dokumentus ir apima pastovaus 

skerspjūvio lygiakamienių gręžtinių polių, apsauginiuose vamzdžiuose įrengimą: LST EN 1997-1:2004 
lt. Eurokodas 7-1; 2 dalis. Geotechninis projektavimas. Pagrindinės taisyklės. LST EN 1536  Specialieji 
geotechniniai darbai. Gręžtiniai poliai. 

 

Statyba 
 
Polinių pamatų įrengimo technologija susideda iš aikštelės paruošimo-planiravimo, statinio ašių 

nužymėjimo vietoje, polių vietų nužymėjimo, polių įrengimo. Atlikus polių nužymėjimą vietoje 
sudaromas polių lauko nužymėjimo schema, kuri saugoma ir pridedama prie objekto priėmimo 
eksploatacijon dokumentacijos. Polių vietos natūroje nužymimos mediniais arba metaliniais 
inventoriniais kuoliukais.  

 

Bendrosios nuostatos 
 
Visos medžiagos ir gaminiai, naudojami gręžtiniams poliams, turi būti sertifikuotos Lietuvos 

standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir atitikti Europos 
standartų ir darbų techninių sąlygų reikalavimus. Medžiagos nekeičiamos be išankstinio įspėjimo. 

Reikalavimai keliami gręžtinių polių įrengimui 
 
Bendrieji reikalavimai keliami gręžtinių polių įrengimui: 

• Gręžinys turi būti apsaugotas nuo paviršinio vandens.  
• Polių duobės pradedamos  gręžti nuo vietų, ties kuriomis gruntas buvo tirtas gręžiniais ar 

zondavimo būdu.  
• Gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne 

mažiau kaip 100 mm.  
• Tais atvejais, kai pagrindo laikančiųjų sluoksnių paviršius yra su nuolydžiu, turi būti gręžiama 

giliau, kad polis būtų atremtas visu skersmens plotu.  
• Rieduliai iš gręžinio išimami, tačiau išimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu 

sprendimu gali leisti pamatą remti į riedulį. 
• Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų yra mažesnis nei du polio skersmenys, antras gręžinys 

pradedamas gręžti, kai pirmajame gręžinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio. 
• Gręžinys turi būti įrengiamas taip, kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų  nei iki betonavimo, nei 

betonuojant, tam naudojami apvalkalai (apsauginiai arba įvadiniai vamzdžiai), palaikantieji 
skiediniai (bentonitinio molio suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu užpildyti 
grąžto sriegiai (CFA tipo poliai).  
 

Gręžimui keliami reikalavimai: 
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Gręžtinių polių, kurie įgilinami netvirtinant gręžinio sienučių, įrengimo reikalavimai: 
 
Kai virš vandeningo smėlio sluoksnio, kurį tinka panaudoti kaip pagrindą ir negalima pažeminti 
gruntinio vandens lygio, slūgso molinis gruntas, tam kad į gręžinį nepatektų gruntinio vandens, 
rekomenduojama gręžti paliekant molinio grunto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis kaip 0,3D (D – polio 
pado skersmuo, m).  
Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręžinio iki galo negręžti, o palikti grunto 
sluoksnį ne mažesnį kaip 1,5 m ir ne mažesnį kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis gręžimo ciklas 
atliekamas prieš betonavimą. 
Gręžimą netvirtinant gręžinio sienučių galima taikyti tik esant sankabiem gruntam su pastoviomis 
gręžinio sienutėmis. Šis gręžimo metodas netaikomas, jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalės 
mažesnis kaip 860. 
 

Gręžtinių polių, kurie įrengiami naudojant apvalkalus, įrengimo 
reikalavimai: 
 
Naudojant apsauginius vamzdžius jie įgilinami į molinio grunto sluoksnį 1,0-1,5 m tam, kad vanduo 
nesiskverbtų į būsimo gręžinio vidų, jeigu virš laikančio molinio grunto sluoksnio slūgso vandeningas 
smėlio sluoksnis. 
Apvalkalai naudojami per visą jų ilgį įrengiant pasvirusius nuo horizontalės mažiau kaip 860 gręžinius. 
Jei gręžinio dugnas nepastovus jo dugne turi būti palaikomas pastovus ne mažesnis kaip 1,0 m aukščio 
vandens ar kito skysčio stulpo slėgis.  
Plieniniai apsauginiai vamzdžiai jungiami juos suvirinant, siūlė turi būti nelaidi vandeniui ir būti ne 
mažesnio nei apvalkalo metalo stiprio. 
Gręžtinių polių, kurie įrengiami naudojant palaikančiuosius skiedinius, įrengimo reikalavimai: 
Šis metodas netaikomas pasvirusiems gręžiniams nuo horizontalės mažiau kaip 860 įrengti. Naudojamo 
skiedinio tankis gręžimo metu turi būti ne didesnis kaip 1100 kg/m3, o prieš betonavimą ne didesnis kaip 
1150 kg/m3, taip pat prieš betonavimą leidžiamas ne didesnis kaip 4 % smėlio kiekis skiedinyje.  
Gręžiant palaikančiojo skiedinio lygis turi būti palaikomas gręžinyje arba įvadiniame vamzdyje ne 
mažiau kaip 1,5 m aukščiau gruntinio vandens lygio. 
Gręžtinių polių, kurie įrengiami taikant ištisinio sraigtinio gręžimo metodą (CFA), įrengimo 
reikalavimai: 
Ištisinis sraigtinis gręžimas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalės mažesnis kaip 840.  
Prieš ištisinį sraigtinį gręžimą patikrinamas grąžto apačioje esantis betontiekio vožtuvas. 
 

Gręžtinių polių armavimui keliami reikalavimai: 
 
Armatūros strypynai ar standi armatūra (dvitėjai profiliuočiai, vamzdžiai ir kt.) į gręžinius įleidžiami 
prieš (arba) po betonavimo jos nepažeidžiant.  
Įleidus armatūrą jos viršaus padėties nuokrypis nuo projektinės ne gali būti didesnis kaip 0,15 m. 
Armatūros strypynus virinant ar surišant viela reikia užtikrinti, kad jie išliktų nepakitusios formos ir 
standumo iki tol kol bus įleisti į gręžinį ir užbetonuoti.  
Gaminant armatūros strypynus armatūros negalima lenkti esant žemesnei kaip 5 0C, jei kitaip 
nenumatyta projekte.  
Jei prieš lenkimą armatūra pašildoma, tai ne daugiau kaip 100 0C. 
Mažiausias išilginės armatūros kiekis polio skerspjūvyje yra keturi 10 mm skersmens strypai, o 
didžiausias atstumas tarp tų strypų 400 mm.  
Tarp pavienių strypų arba jų paketų prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 100 mm, ją galima sumažinti iki 
80 mm, kai užpildo dalelių skersmuo mažesnis kaip 20 mm.  
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Mažiausias skersinės armatūros skersmuo ne mažesnis kaip 6 mm ir ne mažesnis kaip ketvirtadalis 
didžiausiojo išilginės armatūros strypo. Jei strypynai suvirinami tai mažiausias skersinės armatūros 
skersmuo turi būti ne mažesni kaip 5 mm. 
Visos polio armatūros apsauginis sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm, kai polių D>0,6 m arba ne 
mažesni kaip 50 mm, kai polių D≤0,6 m.  
Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginį sluoksnį galima sumažinti iki 40 mm. 
Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai: 
poliai yra silpname grunte ir įrengiami be apvalkalo; 
nardinamojo betono užpildo didžiausias matmuo yra 32 mm; 
armatūra sudedama suklojus betoną; 
gręžinio sienų paviršius yra nelygus. 
Norint užtikrinti centrišką armatūros padėtį gręžinyje ir reikalingą betono apsauginį sluoksnį gali būti 
naudojami kreipikliai.  
 
 

 
1pav. Plieniniai kreipikliai (fiksatoriai) naudojami gręžtinio polio armatūros  
karkaso apsauginiam sliuoksniui ir padėčiai gręžinyje užtikrinti. 
 
 
Kreipikliai apie strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename lygyje, 
atstumas tarp šių lygių ne mažesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar gręžinio sienos, 
kad būtų galima saugiai įleisti armatūrą ir išvengti gręžinio sienų ardymo. Jei įrengiami pasvirę arba 
didesnio kaip 1,2 m skersmens poliai tuomet kreipiklių skaičių reikia padidinti. 
 

Gręžtinių polių betonavimui keliami reikalavimai: 
 
Gręžtinio polio betonui keliami reikalavimai: 
 
Nepriklausomai nuo betonavimo būdo gręžtiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasė turėtų būti 
ne mažesnė kaip C20/25 ir ne didesnė kaip C30/37. 
Ruošiamame betone vandens ir cemento santykis turėtų būti ne didesnis kaip 0,6.  
Betonui ruošti naudojamų užpildų didžiausias matmuo turi būti mažesnis kaip 32 mm arba 0,25 
mažiausio atstumo tarp išilginių armatūros strypų. 
Gręžtinio polio betonavimui sausuoju būdu keliami reikalavimai: 
Sausuoju būdu, be nuolatinių ar laikinųjų apsauginių vamzdžių, galima betonuoti tik esant pastovioms  
molio, priemolio, priesmėlio ir tankaus smėlio gruntų gręžinių sienutėms. 
Cemento kiekis betonuojant sausuoju būdu turi būti didesnis kaip 325 kg/m3, o betono slankumas turi 
būti ne mažesnis kaip S3.  
Prieš betonavimą įsitikinama, ar išvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (smėliniame grunte) 
gręžinio dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar nėra kitų nepageidaujamų efektų.  
Betonuojama iš apačios į viršų taip, kad būtų išvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristų ant armatūros 
ir gręžinio sienučių.  
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Betontiekio vamzdžio galas betone turėtų būti įgilintas apie 0,8-1,0 m.  
Kai gręžinio gylis mažesnis kaip 5 m, tai betonuoti galima neįleidžiant piltuvo ir vamzdžio į gręžinį. 
Betonuojama be pertraukų. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stiebą, kai nenaudojamas 
apsauginis vamzdis. Jei pertrauka viršija vieną valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip 
šeši  armatūros strypeliai, kurių ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. 
Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdžiu jis keliamas aukštyn jį lengvai vibruojant, sukant ar 
slankiojant (aukštyn ir žemyn), betono lygis jame turi būti toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas 
slėgis, kuris apsaugotų nuo vandens ar grunto įsiveržimo per apvalkalo žiotis ir leistų išvengti armatūros 
strypyno pakėlimo.  
Įrengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi būti parinktas tinkamas betono tiekimo ir apvalkalo 
ištraukimo greitis, kuris turi užtikrinti, kad į šviežiai suklotą betoną neįtekėtų gruntas ar vanduo dėl 
nenumatyto betono  nuoslūgio apsauginiame vamzdyje. 
Betonuojama aukščiau polio nukapojimo lygio.  
Papildomas betono tankinimas jo viduje draudžiamas. 
 
Gręžtinio polio betonavimui su betontiekiu keliami reikalavimai: 
 
Betonuojant su betontiekiu įtaisytu grąžte, jo apačioje turi būti palaikomas pastovus, didesnis už grąžto 
išorėje susidariusį slėgį, kad betonas galėtų užpildyti tuštumas atsirandančias grąžtą keliant aukštyn. 
Betonuojama tol kol gręžinio ertmė prisipildo iki reikiamo lygio. 
Jei betonavimo metu nutrūksta betono tiekimas, arba kyla įtarimų dėl galimo gręžinio užgriūvimo, 
tuomet būtiną pakartoti polio gręžimo ir betonavimo operacijas. 
Gręžtinio polio betonavimui po vandeniu keliami reikalavimai: 
Betonavimo po vandeniu metodas yra naudojamas, kai dėl aukšto gruntinio vandens lygio ar kitų 
priežasčių gręžinys prisipildo vandens arba, kai gręžinio sienučių pastovumui palaikyti naudojama 
bentonitinio molio suspensija.  
Cemento kiekis betonuojant po vandeniu turi būti didesnis kaip 375 kg/m3. Betonuojant po vandeniu 
betono siurbliu mišinio slankumas turi būti ne mažesnis kaip S3. Jei gręžinio sienučių apsaugai nuo 
įgriuvimo naudojama bentonitinio molio suspensija, tai naudojamo betono slankumas privalo būti 
didesnis kaip S3. 
Betontiekio vidinis skersmuo turi būti tolygus ir ne mažesnis kaip šeši stambiausiojo užpildo skersmenys 
arba 150 mm.  
Didžiausias betontiekio skersmuo, įskaitant jo sandūras, turi būti ne didesnis kaip 0,35 polio skersmens, 
arba vidinio apsauginio vamzdžio skersmens, arba 0,6 apvalių polių armatūros strypynų vidinio pločio.  
Betonuojant betontiekio galas visąlaik turi būti panardintas betone ne mažiau nei 1,5 m (jei polio 
skersmuo D didesnis kaip 1,2 m, tai panardinimo gylis turi būti 2,5 m). Pasiekus reikiamą betono lygį, 
betontiekio traukimo greitis sumažinamas. Betonas sutankėja dėl skysčių sukeliamo slėgio betonavimo 
metu. Papildomai betonas jo viduje netankinamas. 

 
pav. Gręžtinių polių įrengimo leistinųjų nuokrypių schema 
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E1 - lygis nuo kurio įrengiamas polis; 
E2 - polio nukirtimo lygis; 
X1 - projektinė polio ašis; 
X2 - įrengto polio ašis; 
i  - polių posvyrio nuokrypis (kampo tarp projektinės ir įrengto polių ašių tangentas); 
n- polio posvyris (polio posvyrio kampo tangentas); 
Θ – polio posvyrio kampas; 
L1 – projektinis polio kontūras; 
L2 – įrengto polio skerspjūvis 
e – polių padėties plane nuokrypis. 
 

Gręžtinių polių įrengimo leistinieji nuokrypiai: 
1  lentelė. Gręžtinių polių įrengimo leistinieji nuokrypiai 

Gręžtinių ir gręžtinių polinių polių elementai 
Leistinieji 

nuokrypiai 

1. Gręžinio skersmuo  
2. Gręžinio gylis  
3. Erdvinio armatūros strypyno apsauginis armatūros sluoksnis  
4. Gelžbetoninės kolonos polio viršus  
5. Metalinės kolonos polio viršus  
6. Polio viršaus plokštumos nuolydis  
 
 
7. Inkarinių varžtų nuokrypiai: 
− kolonos atramos ploto ribose  
− už atramos ploto ribų   
8. Inkarinių varžtų viršus 
9. Inkarinių varžtų sriegio apačia  
10. Vertikalių ir pasvirusių polių padėties plane nuokrypiai (e) kai: 
− D ≤ 1,0 m 
− 1,0 m < D ≤ 1,5 m 
− D > 1,5 m 
11. Vertikalių ir ne mažiau kaip 860 nuo horizontalės pasvirusių polių nuokrypis (i) 
 
 
 

12. Pasvirusių nuo horizontalės ne mažiau kaip 760 , bet ne daugiau kaip 860 polių nuokrypis (i) 
 
 
 
13. Paplatinamų polių nuokrypis nuo projektinių polių centrų (e) 
 
 
PASTABA: Nustatant polių įrengimo nuokrypius, polio centru laikomas išilginės 
armatūros centras, o nearmuotųjų polių – centras didžiausio apskritimo kurį 
galima įbrėžti polio galvos skerspjūvyje. 

-30 mm +50 mm 
±100 mm 

-5 mm 
-10 mm 
±5 mm 

< 0,001 (1,0 
mm viename ilgio 

metre) 
 

±5 mm 
±10 mm 
±20 mm 
±30 mm 

 
±100 mm 

≤ 0,1D 
±150 mm 

 
 

0,02 
 
 

 
0,04 

 
 
 

≤ 0,1D 
D – polio kamieno skerspjūvis. 
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2.4. BETONO IR GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ 
PROJEKTAVIMAS IR STATYBA 

 

Bendrieji reikalavimai 
 
Šis aiškinamasis raštas apima pagrindinius reikalavimus betono ir gelžbetonio konstrukcijų 

projektavimui ir statybai. Tai statinių monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų liejimas, 
klojinių statyba, surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų gamybos ir montažo pagrindiniai reikalavimai. 

Visas betonavimo ciklas apima šias stadijas: 
- medžiagų parinkimas betono mišinio gamybai 
- betono mišinio gamyba 
- klojinių statyba 
- betono mišinio gabenimas, klojimas ir išlaikymas 
- armatūros ir įdėtinių gaminių gamyba 
- betono kokybės kontrolė. 
Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatūrai daugiau kaip 5oC. Projekte 

nurodyta betono markė turi būti pasiekta po 28 parų kietėjimo. Ten, kur reikalinga hermetiška 
konstrukcija, naudojamas hidrotechninis betonas, tinkama hidroizoliacija ir patikima visų siūlių 
hermetizacija. 

 

Nuorodos 
 
Šiame projekte naudojami žemiau išvardinti standartai ir taisyklės: 

 

Projektas 
 
Rangovo atlikta projektinė darbo dokumentacija, skaičiavimai, brėžiniai, aiškinamieji raštai turi 

atitikti visų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų techninius reikalavimus, bei turi būti patikrinti 
statybos techninės priežiūros ar jos įgalioto atstovo, kuris vykdys šių darbų priežiūros darbus. 

Eurokodas 2.1-1 dalis. LST EN 1992-1-1:2005 
Betoninių ir g/b konstrukcijų projektavimas STR 2.05.05:2005 
Statinių konstrukcijos.Grindys. STR.2.05.13:2004 
Statybinių industrinių gaminių žymenys. I-oji dalis - betono, gelžbetonio 
darbai 

LST 1328:1995 

Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai ir apibrėžimai LST 1341:1995 
Cementas (įprastinis). Sudėtis, techniniai reikalavimai, atitikties požymiai LST 1455:1996 
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės,gamyba, ir atitiktis. LST EN 206-1:2002 
Betonas. Konsistencijos klasifikacija LST.ISO 1328:1995 
Betono ir skiedinio užpildas. Bendrieji techniniai reikalavimai LST 1342:2002 
Cementas (bandymo metodai) LST.EN 196-  1:1996 ÷ 

196-12:1996 
Betonas (bandymo metodai) LST. 1428.  1:1996 ÷ 

         1428.12:1996 
Betono stiprumo kontrolės strypo atšokimo prietaisų ir gelžbetonio 
konstrukcijų vertinimo instrukcija 

RSN 76-80 
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Jeigu reikės, projekte gali būti pritaikyti analogiški normatyvai ir standartai. Statybos techninė 
priežiūra turi peržiūrėti tuos dokumentus prieš pradedant darbus ir priimti atitinkamą sprendimą. 

 

Medžiagos 
 

Bendra informacija 

Medžiagos betoninių konstrukcijų gamybai, įskaitant, bet neapsiribojant cementu, užpildais ir 
armatūra, turi būti sandėliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pašalinių medžiagų patekimo ar 
įsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, sužalotos ar užterštos medžiagos negali būti naudojamos statyboje. 

 

Cementas 

Betonui gaminti, kaip rišamoji medžiaga naudotinas portlandcementas ne žemesnis kaip CEMI 
42,5 klasės-tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti 42,5 
MPa. Cementas turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose arba statinėse, 
apsaugančiuose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. 

Kiekviena gamintojo siunta turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą. Cementas turi 
atitikti LST EN 197-1:2001 keliamus reikalavimus.  Jei cementas sandėliuojamas statybos aikštelėje, 
turi būti įrengta tinkama pastogė, apsaugojanti nuo atmosferos poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas 
negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos aikštelės. 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su statybos techninės priežiūros 
Inžinieriumi, o rangovas turi būti tinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

 

Užpildai 

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys Lietuvos statybos standarto LST EN 933-1:2002 ir LST 
EN 1097-6+AC:2003 reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, smulkinimo laipsnį, 
pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 12620/AC:2005. 

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 
- masyvioms betoninėms konstrukcijoms - 70 mm 
- gelžbetoninėms konstrukcijoms, kai mažiausias matmuo > 130mm-32mm 
kai mažiausias matmuo < 130mm-16mm 
- išlyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai δ < 50mm) - 8mm, arba: 
- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 
Stambusis užpildas smulkiam betonui gali būti viena iš sekančių medžiagų: 
- granitinė skalda 
- žvirgždo skalda 
- frakcinis žvyras. 
Užpildai turi būti sandėliuojami atskiromis frakcijomis. Užpildų sankaupos turi būti ant betono ar 

kito tinkamo paviršiaus, taip paruošto, kad vanduo nesusikauptų apatinėje sankaupos dalyje. 
Sankaupos turi būti mažiausia 2,0m aukščio ir supilamos sluoksniais ne daugiau 1,0 m storio. 
Sluoksniai turi būti suformuoti su tokio nuolydžio šlaitais, kad šlaitas nepradėtų slinkti žemyn 

pilant viršutinį sluoksnį 
Visi užpildai prieš plovimą mažiausiai 24 valandos turi būti sandėliuojami, kad apdžiūtų. 
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Vanduo 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 
kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų 
priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne 
daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi būti nerūgštus, t.y. jo pH - ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 
12,5. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo. Vandens tiekimo 
šaltinis turi būti aprobuotas techninės priežiūros atstovo. 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 
kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų 
priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne 
daugiau kaip 500 mg/l. 

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo. Prieš pradedant 
betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 

 

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami 
cheminiai priedai. Jie turi būti aprobuoti Inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standartų 
LST EN 934-2:2003 reikalavimus. 

Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys 
mažinti v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką. 

Aprobuoti priedai turi būti naudojami tiksliai laikantis gamintojų; instrukcijų. 
Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su 

metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. 
Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje: 
 
Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės 
Betonas 1,0 
Gelžbetonis 0,4 
Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 
Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti 

techninės priežiūros atstovo, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami 
NaCl, Na2SO4, K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2. 

Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis 
 

Cemento rūšis 
 

Sunkus betonas su V/C 
Priedai, skaičiuojant % 

 nuo sauso cemento masės 
NaCl Ca(NO3)2 

Portlandcementas  
CEMI 42,5 klasės 

0,35-0,55 1-2 2-3 

 
Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti techninės 

priežiūros atstovo. 
Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai ir jų kiekis parenkamas statybinėse laboratorijose 

nustatant betono sudėtį. 
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Armatūra 

Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. 
Armatūriniai strypai naudotini neįtempto gelžbetonio konstrukcijų gamybai yra iš karštai 

valcuoto metalo numatyti pagal LST EN ISO 15630-1:2003: 
- rumbuoto paviršiaus klasių S 400, S 500 
- lygaus paviršiaus klasės S 240 
- armatūrinė viela klasės S 500 
 
Skaičiuojamosios armatūros strypų charakteristikos pateiktos lentelėje. 
 

Armatūra 
Skaičiuojamasis armatūros stipris MPA 

ƒyd 
Skersinė sankabų 

ƒywd 

S400 365 263 
S500 450 324 
S240 218 157 

Lygi S500 410 295 
 
Neįtempto gelžbetonio konstrukcijų gamybai naudotina rumbuota armatūra klasių S400;  

S500, o skersinė sankabų ar atlenktų strypai iš lygios armatūros klasės S 240. Konstruktyviai 
armuojamoms konstrukcijoms naudoti vielą S500 klasės. 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, 
patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas, kurio fizinės ir mechaninės 
savybės ne blogesnės negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi 
iš anksto gauti Inžinieriaus sutikimą. 

Armavimo darbų vykdymas 
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų 

sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius. 
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu 

nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi 
būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių 
matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai 
tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 
technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į 
projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp 
armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 
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Betono atsparumas 
 

Stipris gniuždant 

 
Stipris gniuždant yra 95 % tikslumo garantuotas betono stiprumas, kuris nustatomas (pagal LST 

ISO 4012) gniuždant 28 paras normaliose sąlygose (temperatūra 20±20C ir ne mažesnė kaip 90% 
santykinė drėgmė) išlaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.  Turi būti naudojami šių 
stiprių gniuždant klasių betonai: 

 
Betono stiprio 

gniuždant klasė pagal  
LST EN 206-1:2002 

Bandant cilindrus 
150/300 mm  
fck, cyl  (N/mm2) 

Bandant kūbus 
150x150x150mm 
fck, cube  (N/mm2) 

C 8/10 8 10 
C 25/30 25 30 
C 30/37 30 37 
C 35/45 35 45 
C 40/50 40 50 
 

Betono atsparumas šalčiui 

 
Betono atsparumo šalčiui markė F reiškia kiek atšaldymo ir atšildymo ciklų turi atlaikyti betonas, 

nekeičiant savo struktūros ir stiprumo. Naudojami betonai kurių atsparumas šalčiui priklausomai nuo jų 
klojimo vietos gali būti F 50÷F 200. 
 

Įdėtiniai gaminiai 
 
Naudoti PEIIKO arba analogiškus pagamintus gaminius surenkamų konstrukcijų jungtims. 

Inkarinės detalės pamatuose ir monolitiniuose ruožuose metalinių konstrukcijų betonavimui gaminami iš 
karštai valcuoto S355 klasės plieno.  

Įdėtinės detalės, kurias veikia tik statinės apkrovos, gaminamos iš plieno, kurio skaičiuojamasis 
stiprumas tempiant Ry=230MPa, o inkariniai strypai priimti profiliuoto armatūrinio plieno S400. 
Skaičiuojant įdėtines detales priimti darbo sąlygų koeficientą Kp=0,85. 

Strypus privirinti prie plokštelės ar profilinės detalės metalo kontaktiniu taškiniu būdu 
draudžiama. Esant plokštelės dydžiui didesniam kaip 300x300 mm jos centre turi būti išgręžta kiaurymė 
∅ 50 mm, oro išėjimui betonavimo metu. Įdėtinių detalių paviršiai turi būti galvanizuojami, padengiant 
atitinkamo storio cinko sluoksniu, kaip nurodyta projekte. 

 

Betonavimo darbų vykdymas 

Bendroji dalis 

 
Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas 

nedulkėtų ir neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama 15-20 % viso reikalingo vandens, 
po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo trukmę nustato 
statybinių medžiagų laboratorija. 
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Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 
projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betono 
maišyklėmis, kuriuose jis nuolat maišomas. 

 

Pasiruošimas betonavimui 

 
Prieš pradedant betonavimo darbus turi būti jau pastatyti klojiniai, paruošti ir sudėti į projektinę 

vietą armatūriniai gaminiai, įdėtinės detalės, inkariniai varžtai ir kita bei priimti statybos priežiūros 
inžinieriaus. 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 
konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, 
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 
reikalavimus. 

Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. 
Jei naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, 
gerai suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengti lentų išsiskyrimo 
ir išsikraipymo. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) 
ir, užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių 
sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant 
tvarkingai suformuotas skyles. 

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad 
paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę 
apdailą glaistant, dažant ir pan. 

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Klojinių leistini 
nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse. 

 
Betono stiprumas nuimant klojinius 

Eil.Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 
 

1 Minimalus neapkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius: 

  

 - vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 0,2-0,3 MPa Matavimai, fiksuojant 
darbų žurnale 

 - horizontalių ir pasvirusių   
 iki 6 m angos 70 % projektinio  
 virš 6 m angos 80 % projektinio  
2 Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 

stiprumas nuimant klojinius 
Nustatomas 
Rangovo suderinus 
su  Inžinieriumi 

Matavimai, fiksuojant 
darbų žurnale 

 
Klojinių leistini nuokrypiai 

Klojinių konstrukcijų elementai 
 

Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas 
tarp vertikalių 
elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių. 

 

1 m ilgio 25 
visai angai 75 
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2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos 
nukrypimas nuo 
projektinio nuolydžio: 

 

1 m aukščio 5 
visam aukščiui:  
pamatų 20 
sijų 5 
3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  
pamatai 15 
sijos, ilginiai 10 
pamatai po plieninėmis kolonomis 1,1 L; L - angos ilgis arba 

konstrukcijos žingsnis, m 
4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 
5. Sijų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 
6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

 
Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai 

ir kiti nešvarumai, prieš pat betonavimą perlieti vandeniu.. 
Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia 

atlikti dėl konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 
Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Inžinieriaus. 
Apsauginiai betono sluoksniai neįtemptoms g/b konstrukcijoms turi būti ne mažesni kaip 

nurodyta lentelėje 
 
Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) 
 

Armatūros 
tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 
XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 
XD1, XD2, XD3, 
XF1, XF2, XF3, XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 
Iš anksto įtemptoji 

20 
20 

25 
30 

30 
35 

40 
50 

25 
35 

30 
40 

40 
50 

 
Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida neturi būti + 8mm ir - 3 mm. 
Pastaba. Neįtemptam armatūros strypui apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 

strypo diametras. 
Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis turi 

būti ne mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, kolonose, 
kai darbo armatūra 20-32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis didesnis, - ne 
mažesnis kaip 30 mm. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų 
turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp 
armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 
padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant 
plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami 
elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela, suderinus su 
Inžinieriumi. 

Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, pakabos, vamzdžių atramos, 
vamzdžių riebokšliai, kabelių kanalai, vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. Šių 
elementų tvirtinimas, privirinant prie armatūros strypų, yra neleidžiamas. Inkariniai varžtai įstatomi 
naudojant šablonus į vietą projektiniame lygyje nuo pagrindo plokštės, įrenginio pagrindo ar rėmo. 
Nustatomas jų vertikalumas, padėtis, lygis. Jie turi būti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad išvengtų 



TZ-16-11-TDP-SK-TS 
Lapas Lapų Laida 

19 36 0 

 

pasislinkimo liejant betoną, inkarinių varžtų sriegiai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali 
apsauga - tai sriegių sutepimas ir apgaubimas. 

Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su statybos techninės 
priežiūros inžinieriumi.  Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, 
šiurkštinamas numatytu būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą 
cemento pieną, laisvas dalis ir nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono 
sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių. 

Anksčiau sukietėjusio betono, į kurį nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo 
naują betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

 

Betono liejimas 

 
Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine 

priežiūra. 
Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono 

stingimui ir jo priežiūrai. 
Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami 

latakai ar kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0 m. 
Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas 

ir panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus 
trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro 
temperatūrą ir kt. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės 
dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti 
ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Betono mišinį tankinti plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu. 
Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių 

detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą 
apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. 

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. 
Statybvietėje betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais 

vibratoriais. Tankinimo trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. Kai tankinama 
giluminiais vibratoriais, ji yra 20-25 s, kai paviršiniais - 30-50 s, kai išoriniais - 50-90 s. 

 

Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

 
Išlieto betono išlaikymo būdai turi būti numatyti prieš betonuojant. 
Pagrindiniai kietėjančio betono išlaikymo būdai gali būti šie: 
- formos padėjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius) 
- uždengimas polietileno plėvele 
- uždengimas drėgna medžiaga 
- apipurškimas vandeniu 
- apsauginių sluoksnių padarymas. 
Šie būdai gali būti naudojami atskirai ir kartu. 
Esant galimybei, turėtų būti vykdoma "drėgna priežiūra". Šis priežiūros tipas ne tik tiekia 

aušinimo efektą, temperatūros kontrolę, bet ir suteikia priemones priežiūros darbų stebėjimui. 
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 

ręžimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių,o žiemą 
- nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 
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Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 
temperatūra aukštesnė kaip 150C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį 
vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. 

Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra 
yra 30c ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 
 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

 
Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio 
polinkio per visą aukštį: 

 

Pamatų ± 20 
sienų, ant kurių montuojamos surenkamosios gelžbetoninės 
konstrukcijos 

± 5 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 
liniuote, išskyrus atraminius paviršius 

± 5 

Elementų ilgio ± 20 
Elementų skerspjūvio matmenų + 6, -3 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių - 5 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 

 

Betono paviršiaus užbaigimas 

 

Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. Jeigu betonas bus nudažytas ir matomas ir, 
jeigu reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamą užlopymo būdą ir medžiagas. 

Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo 
medžiagos ir būdas turi būti suderinti su statybos technine priežiūra. 

Korėtas ar kitaip pažeistas betonas pašalinamas iki gero betono sluoksnio. Užtaisomas plotas ir 
maždaug 15 cm pločio juosta aplink sudrėkinama, kad nesusigertų vanduo iš glaistymo skiedinio. 
Užtaisymui naudojamas mišinys gaminamas iš panašių medžiagų kaip betonas, nenaudojant stambaus 
užpildo. Panašiu būdu užtaisomos ir ryšių skylės. 

Betono bandymai 
 
Ruošiant, klojant ir išlaikant betono mišinį turi būti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002 

gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės punktus. 
Bandiniai betono gniuždymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei ≤ C20/25 viena imtis 

150m3 betono 1 kartą per parą, o esant betono stipriui ≥ C20/25 viena imtis 75m3 betono 1 kartą per 
parą. Betono pavyzdžiai paimami, prižiūrimi ir bandomi nustatant atsparumą gniuždymui pagal 
standarto LST EN 206-1:2002 reikalavimus. Iš kiekvienos imties turi būti mažiausiai 4 bandiniai. Trys 
bandiniai turi būti sąlygomis 28 dienas, kaip ir pagrindinė betono masė, išskyrus, jei statybos techninė 
priežiūra yra nurodžiusi kitaip. 

Vienas iš drėgnai laikomų bandinių išbandomas po 7 parų, o kiti du - po 28 parų kietėjimo. 
 
Lauke laikytas bandinys turi būti pažymėtas, saugomas ir išbandomas statybos techninei 

priežiūrai leidus. 
Šalims susitarus, atitikties bandymų galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties 

deklaracija, jeigu: 
- gamyklos kontrolės rezultatai atitinka standarto LST EN 206-1:2002 reikalavimus 
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- ankstesni bandymai davė teigiamus rezultatus 
- reikalinga betono stiprumo klasė ne aukštesnė kaip C20/25 
- mišinio kiekiai mažesni negu 150m3 
- konstrukcijos ar pastato betoninės konstrukcijos nėra labai svarbios visos  konstrukcijos 

patikimumui 
Nustatant betono F ir W būtina paimti iš partijos dar po vieną bandinį. 
Betono atsparumo gniuždymui rezultatų ataskaitoje turi atsispindėti sekantys duomenys, bet jais 

gali būti ir neapsiribojama: 
1. Betonavimo darbų vieta 
2. Mišinio numeris ir projektinis atsparumas 
3. Išlieto betono kiekis 
4. Betono mišinio proporcijos (sudėtis) 
5. Vandens cemento santykis 
6. Maksimalus užpildo dalelių dydis 
7. Sėdimo išmatavimai 
8. Pavyzdžių paėmimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatūra 
9. Liejimo data 
10. Reikalaujamas ir faktinis bandomųjų pavyzdžių amžius bandymo metu 
11. Paėmusių ir dariusių bandymus darbuotojų pavardės. 
 

2.5. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS, GAMYBA IR 
MONTAVIMAS 

 

Apimtis 
 
Šie techniniai nurodymai apima pagrindinius reikalavimus plieninių konstrukcijų projektavimui, 

gaminimui ir montavimui. Tai statinių laikančių plieninių konstrukcijų, technologinių vamzdynų 
estakadų konstrukcijų, metalinių aptarnavimo aikštelių, stogą laikančio pakloto ir pan. gamyba, 
dažymas, montažas ir darbų kokybės kontrolė. Detalūs plieno konstrukcijų brėžiniai atliekami rangovo 
arba pagal susitarimą darbo projekto atlikėjo. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijų brėžinius, 
turi atitikti taip pat ir šiame rašte keliamus reikalavimus. 

 

Nuorodos 
 
Šiame projekte pateiktose techninėse specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal 

žemiau išvardintus standartus ir taisykles. 
Plieninių konstrukcijų projektavimas.  

Pagrindinės nuostatos      
 STR 2.05.08:2005 

Dažai ir lakai. Metalinių konstrukcijų apsauga nuo korozijos.  
Dalis l. Bendri duomenys     ISO 12944-1:1998 

Metalinių paviršių paruošimas dažymui   ISO 8501-1 
Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai   STR 2.01.04:2004 
Pastaba: Norminiai dokumentai, kurie yra pateikti aukščiau pateiktų dokumentų tekstuose, 

nenurodyti. 
 

Projektas 
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Visa atlikta darbo projekto dokumentacija, skaičiavimai, brėžiniai, aiškinamieji raštai turi būti 
išnagrinėti statybos techninės priežiūros ar jos įgalioto atstovo, kuris vykdys šių darbų priežiūrą. Jeigu 
reikia, projektinėje dokumentacijoje gali būti pritaikyti analogiški šiame projekte numatytiems 
normatyvai, standartai, plieno markės ir pan. Statybos techninė priežiūra turi peržiūrėti tuos dokumentus 
prieš pradedant darbus ir priimti atitinkamą sprendimą. 

Plieninių konstrukcijų laikantieji elementai skaičiuojami neįvertinant tampriųjų deformacijų. 
Statiškai nesprendžiamų konstrukcijų elementų įražos randamos nedeformuotai sistemai. Esant 
sudėtingoms skaičiuojamosioms schemoms ir įrodžius ryškų techninį ekonominį pranašumą, galima 
schemą skaičiuoti ir pagal deformuotą būvį, įvertinant konstrukcijų pasislinkimus nuo apkrovos (STR 
2.05.08:2005 V skyrius § 20). 

 

Medžiagos 
 

Pastatų ir statinių konstrukcijų plienas 

 
Atsižvelgiant į pastatų ir statinių svarbą, jų naudojimo sąlygas, jų elementų plieninės 

konstrukcijos parinktos pagal STR 2.05.08:2005 I skirsnio 6.1 lentelę. Jungimo priemonės yra parinktos 
pagal STR 2.05.08:2005 II skirsnio nuorodas. 

 
Pagrindinių laikančiųjų plieninių konstrukcijų metalas priimtas žiūr. žemiau pateiktoje lentelėje. 
 

Eil. 
Nr. 

Konstrukcija Plieno markė, standartas 

1. Kolonos, pagrindinės laikančios sijos 
(I-ji konstrukcijų grupė) 

S 275, S 355, LST EN 10025-2…4. 
LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

2. Statramsčiai, aikštelių sijos, pakloto 
metalo ir pan. 
(III-ji konstrukcijų grupė) 

S 235, LST EN 10025-2…5. 
LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

 
Pagrindinės konstrukcijos bus gaminamos iš karštai valcuotų profilių, kurių medžiagos 

mechaninės savybės nurodytos STR 2.05.05:2002 lentelėje 6.5. 
Naudojamas nelegiruotasis konstrukcinis plienas pagal standartą LST EN 10025-2: 
S 275 JR, S 275 J0, S 275 J 2, 
S 355 JR, S 355 J0, S 355 J 2, 
S 235 JR, S 235 J0, S 235 J 2. 
Taip pat bus naudojami ir karštuoju būdu iš nelegiruotojo konstrukcinio plieno pagaminti 

tuščiaviduriai statybiniai profiliai pagal LST EN 10210-1, bei šaltai formuoti virinti tuščiaviduriai 
statybiniai profiliai pagal LST EN 10219-1. Šių plienų mechaninės savybės nurodytos atitinkamai STR 
2.05.08:2005 lentelėse 6.7 ir 6.9. 

Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti metalo 
markę į kitose šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka reiškia 
maksimalų cheminės sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. 
Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog 
konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines sąlygas. 
 

Statybiniai profiliai 

 
Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys 

turi būti absoliučiai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Jei 
reikia, juos galima išbandyti ir vietoje. Juos gali išbandyti tik sertifikuota laboratorija. Statybos 
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priežiūros inžinierius turi teisę pareikalauti, kad būtų atlikti bandymai pailgėjimui, pasukimui 1800 ir 
lenkimui ties suvirinimu. Jei gaunami neigiami bandymų rezultatai, rangovas turi apmokėti visus 
papildomus bandinius. Naudojami karštai ir šaltai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai konstrukcijos 
pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi galai turi būti užhermetizuojami, siekiant išvengti 
vidinės korozijos. 

 

Jungimo priemonės 

 
a) suvirinimo medžiagos 
Plieninėms konstrukcijoms suvirinti reikia naudoti: rankiniam suvirinimui – glaistytuosius 

elektrodus pagal LST EN 499, LST EN 757; elektrodinę vielą – pagal LST EN 440, LST EN 756, LST 
EN 758  ar LST EN 12535; fliusus – pagal LST EN 760; apsaugines dujas – pagal LST EN 439. 

Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti virintinės (lydytinės) siūlės 
metalo laikinąjį stiprį pagal stiprumo ribą, ne mažesnį nei pagrindinio metalo charakteristinė plieno 
stiprio pagal stiprumo ribą reikšmė fu, taip pat suvirintinių jungčių metalo kietumo, smūginio tąsio ir 
santykinio pailgėjimo reikšmes, atitinkančias norminius dokumentus. Glaistytų elektrodų pagal LST EN 
499 kertinių siūlių metalo charakteristiniai stipriai nurodyti STR 2.05.08:2005 lentelėje 6.12. 

Montavimas 
 

Bendri nurodymai 

Plieninių konstrukcijų projekte turi būti atlikti detalūs metalo konstrukcijų brėžiniai, gamintojui 
parengus detalius gamyklinius brėžinius, standartus ar techninius liudijimus (STR 1.05.06.2005 Statinio 
projektavimas). 

Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nudažyti pagal projekto 
reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po 
montažo. 

Naudojant firmų pagamintus gaminius, jų montažas, sandarinimas turi būti atliktas griežtai 
prisilaikant tos firmos reikalavimų. Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, ir gali sukelti galvanizaciją 
arba koroziją, tarp metalų reikia naudoti izoliuojančias medžiagas. Kolonų galai turi būti frezuoti, kad 
kolona liestųsi visu plotu prie atraminių plokščių. 

Montavimo darbus, elementų gamybą gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
 

Metalinių elementų sandėliavimas 

 
Į statybos aikštelę atvežti plieniniai profiliai sužymimi. 
Plieniniai profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. 

Sandėliuojant pastogėse, įrengti nuolydį vandens nutekėjimui. metalinius profilius pakelti nuo grunto ar 
grindų 0,2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. Metaliniai profiliai sandėliuojami 
ant medinių ar metalinių padėklo ir intarpų iki 1,5 m aukščio ir 200÷600 kN svorio rietuvėse. 

Kolonos, ilginiai sandėliuojami horizontalioje padėtyje dviem eilėmis. Rietuvių aukštis iki 1,2m. 
Elementų apžiūrai  bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 
Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje. 
Smulkios detalės montažiniams sujungimams turi būti pritvirtintos prie atvežtų elementų arba 

atvežamos atskiroje taroje nurodant detalių markes ir kiekius. 
Tvirtinimo detalės laikomos uždaroje sausoje patalpoje, išrūšiuotos pagal rūšis ir markes. Varžtus 

ir veržles laikyti išrūšiuotas pagal stiprumo klases ir diametrus. 
Profilinius dangų lakštus rekomenduojame užsakyti tokio ilgio, kad jų nereikėtų pjaustyti 

statybos aikštelėje. Didžiausias profilinio pakloto ilgis 12 m. 
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Profilinio pakloto skardos elementai transportuojami iki 2 t ir keliami kranu. Jei pakloto lakštus 
reikia sandėliuoti statybos aikštelėje, juos reikia apsaugoti nuo kritulių ir purvo. Jie sandėliuojami ant 
skersine kryptimi padėtų tašų. Saugant ilgiau ir esant dideliam oro sąlygų poveikiui (ruduo – žiema) 
rekomenduojama dėti tašus ir tarp paketų. Profilius iš paketo reikia išimti bet netraukti. 

 

Metalinių konstrukcijų montavimas 

 
Laikančioms konstrukcijoms, jeigu nenurodyti kitaip, turi būti naudojami gamykliniai metaliniai 

profiliai, lakštai ir juostos iš projekte nurodytų plienų. Visos metalinės konstrukcijos gaminamos 
gamykloje ir į objektą atvežamos padengtos antikorozine danga. Metalinės kolonos statomos ant joms 
paruoštų pamatų, kuriuose įtaisyti inkariniai varžtai ar kitos tvirtinimo detalės. Pirmiausia statomos tos 
kolonos, kurios bus sujungtos pastoviais metaliniais ryšiais ir ramsčiais. Metalinės sijos su kolonomis ir 
sijos tarpusavyje tvirtinamos varžtais arba suvirinimu. 

Konstrukcijoms su suvirintinėms jungtimis būtina: 
a) numatyti našius mechanizuotus suvirinimo būdus; 
b) užtikrinti laisvą priėjimą prie suvirintinių jungčių virinimo vietų, įvertinant pasirinktą suvirinimo 

būdą ir technologiją. 
Suvirinimui jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692 - 1  ir LST EN ISO 9692 - 2. 

Suvirinimo jungtys 

 
Jungiamųjų elementų kraštų apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Kampinių siūlų 

statiniai negali būti didesni kaip 1,2t (t - ploniausio jungiamojo elemento storis), o statinių santykis 1:1. 
Suvirinant lakštus užleidimu, užleidimo ilgis turi būti ne mažesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, 
jeigu nenurodyta kitaip. 

Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminėmis apkrovomis, suvirinimo siūlės neturi 
būti užbaigtos stačiais kampais. Naudoti pertrauktines siūles leidžiama tik jungiant konstrukcijas, kurios 
jungiamos konstruktyviai. Jungiant strypus, konstrukcijų, kurios eksploatuojamos lauke ar viduje 
esančioje vidutiniškai agresyvioje aplinkoje, suvirinimų būtina atlikti visų perimetru, kad nebūtų plyšių, 
tarpų, dėl kurių galėtų vykti korozija tarp susilietusių metalinių paviršių. 

Draudžiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimą ir jungtį varžtais. Šiuo 
atveju varžtai gali būti tik montažiniai. 

Konstrukcijų mazgai turi būti sukonstruoti taip, kad būti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. 
Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo būdus. 
Statybos aikštelėje suvirinimu pagrindinių pastato metalinių konstrukcijų jungimą galima tik kiekvieną 
atvejį suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi. Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad 
būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. Prieš suvirinimą kiekviena virinama 
detalė turi būti gerai nuvalyta ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės 
medžiagos turi būti pašalintos. 

Rangovas turi paskirti suvirinimo Inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno 
konstrukcijų ir suvirinimo srityse. 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal Rangovo pateiktą technologiją naudojant procedūras ir 
tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji įtempimai. 

Suvirinimo medžiagos parenkamos atitinkant jungiamųjų detalių plieno markei pagal 
LST EN 499. 

Visų elementų gamyklinės siūlės virinamos pusiau automatiniu būdu anglies dvideginio dujų 
aplinkoje, žemutinėje padėtyje, vielos skersmuo d = 1,4 ... 2 mm. 

 
Mažiausi kertinių (kampinių) siūlių statiniai 
 

Jungtis 
Suvirinimo 
būdas 

Plieno 
takumo riba, 

Mažiausi siūlių statiniai kf, mm, kai storesniojo iš suvirinamų 
elementų storis t, mm 
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N/mm2 4–5 6–10 11–16 17–22 23–32 33–40 41–80 
Tėjinė su 
dvipusėmis 
kertinėmis 
(kampinėmis) 
siūlėmis; 
užleistinė ir 
kampinė 

Rankinis ≤ 430 4 5 6 7 8 9 10 
> 430 ≤ 530 5 6 7 8 9 10 12 

Automatinis 
ir pusiau 
automatinis 

≤ 430 3 4 5 6 7 8 9 
> 430 ≤ 530 4 5 6 7 8 9 10 

Tėjinė su 
vienpusėmis 
kertinėmis 
(kampinėmis) 
siūlėmis 

Rankinis ≤ 380 5 6 7 8 9 10 12 
Automatinis 
ir pusiau 
automatinis 

4 5 6 7 8 9 10 

Pastabos: 
1. Konstrukcijų iš plieno, kurio takumo riba viršija 530 N/mm2, taip pat iš visų plienų, kai 

elemento storis viršija 80 mm, kertinių (kampinių) siūlių statiniai parenkami pagal specialiąsias 
technines sąlygas. 

2. 4-os grupės konstrukcijų mažiausi vienpusių kertinių (kampinių) siūlių statiniai mažinami 1 
mm, kai virinamų elementų storis siekia iki 40 mm, ir 2 mm, kai elementų storis didesnis nei 40 mm. 

 
Montažinės siūlės virinamos rankiniu būdu. 
Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno 

suvirinimo tipo bandinius. 
Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui 

pasiūlytais įranga ir suvirintojais. Tada bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. 
Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi 

būti galutinis. 
Po plieno gaminio pagaminimo techninės priežiūros Inžinierius gali pareikalauti bet kurias  

suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. 
Tikrinimo vietas turi parinkti techninės priežiūros Inžinierius, ir jos turi būti išbandytos jam 

dalyvaujant. 
Suvirinimo defektai: 
a) grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, viršijantys 1 

mm, kaip plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai 
manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei. 

b) poros siūlės paviršiuje – atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba 
suvirinant nekokybiškai nuvalytus paviršius. 

c) nepilnai suvirinti paviršiai – gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam 
suvirinimo stiprumui. 

Suvirinimo sudūrimu bei užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip: 
- vizualinis apžiūrėjimas – 100 % 
- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas – 3 % 
- ultragarsinis tikrinimas – 5 %. 
Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. 
Visos suvirinimo siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 
Suvirinimo darbų kokybę turi užtikrinti šie reikalavimai: 
- suvirinimo darbus atliekanti įmonė turi atitikti ISO 9000 ir LST EN 729 keliamus reikalavimus 
- prižiūrinčio personalo veiklos apimtis pagal LST EN 719 
- suvirintojų kvalifikacija pagal LST EN 287 
- suvirinimo procesas pagal LST EN 288 nuorodas 
- suvirinimui naudojamos medžiagos pagal LST EN 499 
- atliktų suvirinimo darbų tikrinimo procedūra pagal LST EN 25817 reikalavimus B – griežtasis 

konstrukcijoms apkrautoms dinaminėmis apkrovomis ir C – statinėmis apkrovomis. 
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- taip pat turi būti užtikrinta sauga darbe sutinkamai su LST EN 60974 ir LST EN 50078 
reikalavimais. 

 

Plieninių konstrukcijų dažymas 

 
a)bendros nuostatos 
Pagrindinė apsauginių dangų užduotis yra užkirsti kelią korozijai arba jai įsitvirtinti. Naudojimo 

metu dangos apsauginės savybės sumažėja veikiant ultravioletiniams spinduliams, drėgmei, temperatūrų 
pokyčiams, chemikalams, abrazyviniams ir kitiems faktoriams. Kadangi efektyvių apsaugų dažų 
sistemomis garantuojantis periodas paprastai yra trumpesnis už numatomą konstrukcijos naudojimo 
laiką standarte ISO 4628-1 ÷ ISO 4628-5 dangos patvarumas: 

- vidutinis (M) nuo 5 iki 15 metų 
Patvarumo lygis nėra “garantinis laikas”. Patvarumas yra techninis sprendimas, kuris gali padėti 

savininkui vykdyti priežiūros programą. Garantinis laikas – tai sprendimas, kuris apibrėžiamas sutarties 
administravimo dalies skyriuose ir yra teisinis subjektas. Garantinis laikas paprastai yra trumpesnis nei 
patvarumo lygis. Nėra taisyklių, jungiančių šiuos laiko periodus. 

Į viso dažymo projekto vykdymą atsakingas personalas turi nesukelti pavojaus darbuotojų 
sveikatai ir nepažeisti darbų saugos. Vykdydami šias pareigas turi laikytis šių pagrindinių reikalavimų: 

- nenaudoti nuodingų ir kancerogeninių medžiagų 
- mažinti takių organinių junginių ištakų kiekį 
- naudoti priemones nuo dulkių, dūmų, garų ir triukšmo žalingo poveikio, taip pat nuo ugnies 

pavojaus 
- apsaugoti kūną, įskaitant akis, odą, ausis ir kvėpavimo sistemą 
- atliekant apsaugos nuo korozijos darbus saugoti vandenį ir gruntą 
- taikyti medžiagų antrinį panaudojimą ir pašalinti atliekas. 
 
b)pagrindo paruošimas prieš dažymą 
Metalo paviršiaus paruošimas prieš dažant, tai visiškas arba dalinis užteršimų nuo jo pašalinimas 

bei atitinkamo paviršiaus šiurkštumo suteikimas. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, 
kurio paviršius nepažeistas korozijos. Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto 
oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Standartinis paruošimo laipsnis priimtas Sa 2 ½ pagal ISO 
8501-1 standartą. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama. 

Pagrindiniai Sa 2 ½ laipsniu paruošto paviršiaus bruožai yra pašalintos sukibusios su paviršiumi 
valcavimo nuodegos, rūdys, dažų dangos ir pašalinės medžiagos. Bet kurių teršalų liekanų pėdsakai turi 
atrodyti tik kaip neryškios taškų ar juostelių pavidalo dėmės. Paruoštas paviršius palyginamas su 
standarto ISO 8501-1 etalonu (reprezentuojantys fotografuoti pavyzdžiai). Maži paviršiai gali būti 
nuvalomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais. Nuvalius atitinkamą paviršiaus plotą jis turi būti 
nugruntuotas arba padengtas pirmuoju dangos sluoksniu. Palikus nedengtą paviršių ilgiau nei 24 val. jis 
turi būti ruošiamas naujai surašant naują dengtų darbų aktą. Yra ir kiti paviršiaus nuvalymo būdai, tačiau 
Rangovas gali pasirinkti suderinus su statybos technine priežiūra bei su firma tiekiančia dažus, kad 
paviršius padengtas danga tarnautų nustatytą laiką. 

 
c)paviršiaus dažymas 
Antikorozinių dangų sistemų parinkimas būna techninės – ekonominės analizės rezultatas. 

Projekte nurodoma aplinkos koroziškumo kategorija bei kitos sąlygos, pagal kurias yra parenkama 
antikorozinių dangų sistemos. Įvertinus statinio tarnavimo laiką bei eksploatacines sąlygas metalinės 
konstrukcijos bus veikiamos C4 koroziškumo (LST EN ISO 12944-5:2007), kuriai būdinga nuolat 
vykstanti kondensacija ir tarša. Parenkant antikorozinių dangų sistemą atsižvelgiama į sekančius 
aspektus: 

- valymo būdą 
- paviršiaus paruošimo laipsnį pagal pažeidimų dydį ir korozijos išėstų vietų aspektą 
- aplinkos reikalavimų duomenys darbo bei dengimo medžiagos džiūvimo metu 
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- apatinių ir viršutinių limitų sauso sluoksnio bei maksimalaus laiko, po kurio seks sekančio dažų 
sluoksnio padengimas 

- -laukiamos ekspozicijos sąlygos dangos naudojimo metu 
- numatomas naudojimo laikas. 
Užtikrinant gerą dangos sukibimą su paviršiumi būtina, kad dažomas pagrindas būtų sausas, be 

rūdžių, nešvarumų, dulkių bei nuodegų pėdsakų. reikia atkreipti dėmesį į sunkiai dažomas vietas, aštrius 
kampus, kad visas paviršius būtų padengtas pageidaujamo storio sluoksniu. Visi metalo konstrukcijų 
aštrūs kampai turi būti užapvalinti. 

Dažymas atliekamas ne žemesnėje kaip + 5 0C temperatūroje ir esant santykinei drėgmei ne 
aukštesnei kaip 80 – 85 %.Šios sąlygos turi būti patikslintos pagal pasirinktos dangos kompozicijos 
komponentų duotus techninius reikalavimus. Nederėtų dažyti konstrukcijų, kurių paviršiaus temperatūra 
viršija + 40 0C. Draudžiama dažyti konstrukcijas iš lauko pusės esant blogam orui, lyjant, esant rūkui, 
rasai. Taip pat draudžiama dirbti patalpose, kur vyksta valymas, šlifavimas arba šveitimas smėliu. Norint 
turėti optimalias dažymo sąlygas, dažyti reikia tada, kai nėra oro drėgmės kondensacijos ant pagrindo 
veiksnio. Esant neužtikrintoms kondensacijos sąlygoms turi būti apskaičiuotas santykis tarp drėgmės 
taško, oro temperatūros ir santykinės drėgmės. Norint užtikrinti geras dažymo sąlygas, paviršiaus 
temperatūra turi būti 3 laipsnius aukštesnė negu drėgmės taškas.Dažymo sistemos (arba atskirų dangų) 
sausos dangos storis neturi skirtis daugiau nei 20 % nuo vidutinio storio. Kietų dalių turinys paprastai 
pateikiamas gaminio techninės informacijos kortelėse. Rangovui parinkus antikorozinės dangos 
kompoziciją, turi būti paruošta detali technologinė instrukcija (kortelė) tos dangos padengimui bei 
suderinta su statybos priežiūros inžinieriumi. Dažant, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir 
taisyklių, kurias nurodo gamintojai ar distributoriai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo 
laiką. Visos plieninės konstrukcijos turi būti padengtos ne mažiau kaip 240μm antikorozine danga (C4 
koroziškumo klasė) 

2.6. GELŽBETONINIO KARKASO ELEMENTŲ IR PERDANGŲ 
PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS 

BENDROJI DALIS 

TAIKYMO SRITIS. STANDARTAI 

Gelžbetoninio karkaso elementų - kolonų, rygelių, kiaurymėtų bei tuštuminių perdangos plokščių - 
montavimas, suvirinant įdėtines detales ir sandūras užmonolitinant. 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

• STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

• STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai 

• STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 

• STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

• STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

• STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

• LST L 1346:2005 Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai 

• LST EN 206-1:2002 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir 
atitiktis 

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. G/b karkaso elementų bei jų jungi' 
mazgų darbo brėžinius pagal konkrečias siūlomas medžiagas paruošia rangovas ir suderina su statytoju 
projektuotoju. Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. 

MEDŽIAGOS 

PERDENGINIO PLOKŠTĖS 
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Gaminamos iš betono, kurio vidutinis tankis yra 2400 kg/m3. Pagal LST EN 206-1:2000 žemiausia 
betono klasė C30/37. Armuojamos iš anksto įtemptais lynais. Plokščių laikančioji skaičiuojamoji galia 8 
kN/m2 be plokštės nuosavo svorio. Ugniai atsparumas 1 val. Pakėlimo kilpoms naudoti S240 klasės 
armatūrą iš ramaus arba pusiau ramaus stingimo plieno. Įdėtinės detalės iš lakštinio bei armatūrinio 
plieno. Leistini įdėtinių detalių nuokrypiai nuo projektinių duoti pridedamoje lentelėje. Plokščių betone 
įtrūkimai neleistini, išskyrus betono slūgimo ir kitus technologinius paviršinius įtrūkimus ne platesnius 
kaip 0.1 mm viršutiniame plokštės paviršiuje ir ne platesnius kaip 0,2 mm šoniniuose ir apatiniame 
plokštės paviršiuose. Plokštės paviršiuje negali būti riebalinių ar rūdžių dėmių. Betono paviršiuje 1 m 
ilgyje negali būti daugiau kaip 1 iki 10 mm dydžio įdubimas. Plokščių betoninių paviršių kategorijos: 
 A2 - matomų eksploatacijos metu; 
 A7 - kitų paviršių. 
Leistini perdangos plokščių geometrinių linijinių parametrų nuokrypiai duoti gale pridedamoje lentelėje. 
LEISTINI PERDANGOS PLOKŠČIU GEOMETRINIU PARAMETRU NUOKRYPIAI 

Nuokrypio 
pavadinimas 

Geometrinio parametro pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Linijinių 
išmatavimų 
nuokrypiai 

Ilgis 
Plotis 
Išilginių ir skersinių briaunų aukštis ir plotis 
Plokštės lentynos aukštis 
Išilginių briaunų išėmų išmatavimai 

±6 
±5 
±5 
±3 
±3 

Įdėtinių detalių 
padėties 
nuokrypiai 

Plokštės plokštumoje: 
Atraminėms įdėtinėms detalėms 
Kitoms įdėtinėms detalėms 
Iš plokštės plokštumos 

 
5 
10 
3 

Apsauginio 
betono sluoksnio 
nuokrypiai 

Kai apsauginio betono sluoksnio storis iki: 
15 mm 
20 mm ir daugiau 

 
±3 
±5 

BETONO PAVIRŠIU KATEGORIJOS IR REIKALAVIMAI JIEMS 
Konstrukci
jos 
betoninio 
paviršiaus 
kategorija 

Įdubos skersmuo 
arba didžiausias 
išmatavimas, mm 

Iškilimo aukštis 
Arba įdubos gylis, 
mm 

Betono briaunos 
nuskilimo gylis, 
matuojamos nuo 
konstrukcijos 
paviršiaus, mm 

Bendras betono 
nuskilimų ilgis 1 
m ilgio briaunoje, 
mm 

A1  Matomas paviršius 2 20 

  (pagal etaloną)   

A2 1 1 5 5 
A3 4 2 5 50 

A4 10 1 5 50 

A5 Nereglamentuojama 3 10 50 

A6 15 5 10 100 

A7 20 Nereglamentuojama 10 100 

 

ARMATŪRA 

Pagaminta iš karštai valcuoto armatūrinio plieno. S500 klasės armatūra gaminama periodinio profilio, su 
eglutės formos iškyšomis.  

ĮDĖTINĖS DETALĖS 
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Įdėtinių detalių inkariniai strypai turi būti iš S400 klasės armatūrinio plieno. Inkarinių strypų skersmenį 
ir ilgį žiūrėti brėžiniuose. 
Plokštelės ir valcuoti profiliai įdėtinėms detalėms turi būti ne žemensnio kaip S235 markės plieno. 
Plokštelių storis - ne mažesnis kaip 6mm ir ne mažesnis 0,75d, kur d - inkaro skersmuo. 
Visos įdėtinės detalės turi būti padengtos antikorozinėmis dangomis. 
Gelžbetonio karkaso elementų (kolonų, rygelių, diafragmų) visos įdėtinės ir jungiamosios detalės turi 
būti cinkuojamos. 
Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo būdo, turi būti ne mažesnis kaip: 
dengiant dujų-terminiu užpurškimu - 120mkm; 
dengiant karštu būdu - 60mkm. 
Jei cinko storis >120mkm, suvirinant elementus ties suvirinimo siūle reikia nuvalyti cinko sluoksnį. Po 
suvirinimo pažeistą cinko sluoksnį būtina atstatyti. 
Kitose konstrukcijose, jei kitaip nenurodyta, įdėtinių detalių matomi paviršiai turi būti nugruntuoti 
antikoroziniu gruntu ir nudažyti 2 kartus antikoroziniais dažais. 

PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Surenkamų g/b konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. 
Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti techninės priežiūros 
inžinieriaus. Prie gaminio turi būti nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. Ant netipinių 
konstrukcijų turi būti pažymėtos prikabinimo ir atrėmimo vietos pervežant, masės centras. Žymės turi 
būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos. Priimant surenkamas g/b konstrukcijas, atvežtas 
į statybos aikštelę, techninės priežiūros inžinierius turi patikrinti ar elementų matmenys atitinka 
nurodytus pasuose, ar nepažeistos įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei montavimo kilpos, ar elementų 
kokybė atitinka reikalavimus. Įdėtinių detalių ir gaminio plokštumos turi sutapti. Sandėliuojamos 
plokštės tik ant tvirto sutankinto pagrindo. Sudėtų plokščių aukštis priklausomai nuo jų ilgio - iki 2,5 m. 
Plokštės dedamos viena ant kitos, jas atskiriant mediniais tašeliais. Tašelių ilgis turi būti ne mažesnis už 
gaminio plotį. Tašus dėti po 2-3 plokštei. Už surenkamų konstrukcijų pakrovimo teisingumą, pervežimo 
kokybę, laikymo ir montavimo kokybę atsako rangovas. Prieš pradedant montuoti g/b karkaso elementus 
reikia atlikti inžinerinį aikštelės paruošimą. Prieš pat kolonų montavimą paruošiami pamatai: išvalomas 
kolonos lizdo dugnas, pažymimos arba atnaujinamos ašys. 

PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS 

Plokštes leidžiama montuoti po to, kai betonas rygelio ir kolonos sandūroje pasiekia ne mažiau kaip 
70% projektinio stiprumo. Prieš montuojant plokštes, turi būti patikrintos rygelių lentynos, ant kurių jos 
bus remiamos, altitudės. Montuojant plokštes būtina išlaikyti reikiamą gaminio atrėmimo ant atramos 
dydį. Plokštės remiamos ant rygelių lentynos panaudojant neopreno tarpines ir jungiamos su jais 
šarnyriškai - inkarais iš S400 klasės armatūros, kiekvienoje plokščių siūlėje. Sandūros užmonolitinamos 
ne žemesnės kaip C30/37 klasės smulkiagrūdžiu betonu. Skersinės siūlės armuojamos S400 klasės 
armatūra ir užmonolitinamos ne žemesnės kaip C30/37 klasės betonu. Kartu žiūrėti tuštuminių plokščių 
montavimo technines specifikacijas. 

LEISTINI PERDANGOS PLOKŠČIU GEOMETRINIU PARAMETRU NUOKRYPIAI 

Nuokrypio 
pavadinimas 

Geometrinio parametro pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Linijinių 
išmatavimų 
nuokrypiai 

Ilgis ±6 

 Plotis ±5 
 Išilginių ir skersinių briaunų aukštis ir 

plotis 
±5 

 Plokštės lentynos aukštis ±3 
 Išilginių briaunų išėmų išmatavimai ±3 
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Įdėtinių detalių 
padėties 

  

nuokrypiai Plokštės plokštumoje:  
 Atraminėms įdėtinėms detalėms 5 
 Kitoms įdėtinėms detalėms 10 
 Iš plokštės plokštumos 3 
Apsauginio 
betono 
sluoksnio 
nuokrypiai 

Kai apsauginio betono sluoksnio storis iki: 
15 mm 
20 mm ir daugiau 

 
±3 
±5 

 
 

2.7. MŪRO DARBAI 
 

Bendrieji reikalavimai 
 

Reikalavimai taikomi, kai iš keraminių ar silikatinių plytų, įvairaus tipo blokelių mūrijamos 
vienasluoksnės ir daugiasluoksnės atitvaros, kolonos ir kitokios konstrukcijos. Atliekant darbus turi būti 
laikomasi projekto autorių pasiūlytų sprendinių, naudojamasi detalėmis, pateiktomis įmonių gamintojų 
kataloguose ir specialiojoje literatūroje. 
Medžiagos ir gaminiai mūro darbams priimami tik su atitikties dokumentais, o iškilus abejonėms kokybė 
tikrinama papildomai. 
Plytos, įvairių tipų keraminiai, silikatiniai, akyto betono blokeliai ir skiediniai, skirti mūro darbams, turi 
atitikti stiprio gniuždant, atsparumo šalčiui, tankio ir kt. reikalavimus. Bendrieji reikalavimai šioms 
medžiagoms pateikti standartuose: LST EN 771-2 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 2 dalis. 
Silikatiniai mūro gaminiai”, [5.8], LST EN 771-1 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 1 dalis. 
Keraminiai mūro gaminiai” [5.7], LST EN 771-4 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. Autoklavinio 
akytojo betono mūro gaminiai [5.10] LST EN 771-3 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. 
Užpildų betono mūro gaminiai” [5.9]. LST EN-998-2:2003 Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 
dalis. Mūro skiedinys” [5.6], LST L 1346:2005 “ Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai 
reikalavimai ” [5.5]. 
Mūro darbai pradedami atlikus požeminės statinio dalies ašių ir altitudžių geodezinę kontrolę, įrengus 
horizontaliąją hidroizoliaciją, surašius paslėptųjų darbų aktus ir techniniam prižiūrėtojui priėmus darbus. 
Tuo atveju, kai medžiagos ir gaminiai į darbo vietas tiekiami keliamaisiais mechanizmais, ruošiamas 
SDTP, nurodant kranų darbo schemas, medžiagų sandėliavimo vietas, transporto judėjimo kelius, 
sprendžiamas energetinis aprūpinimas. 
Mūro stiprumas priklauso nuo plytų bei akmenų kokybės, skiedinio savybių, rišimo būdo. Plytas arba 
akmenis mūrinyje reikia išdėstyti taip, kad surišti skiediniu jie sudarytų monolitą. Tam: 
mūrinys turi būti mūrijamas eilėmis, statmenomis jėgos veikimo krypčiai; 
plytų arba akmenų plokštumos turi būti statmenos arba lygiagrečios plytų arba akmenų paklotui; 
kiekviena plyta arba akmenų eilė turi perdengti žemiau esančias vertikalias siūles. 
Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti   10-12 mm,  vertikalių - 10 mm. Vertikalios ir 
horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurių neužpildytų siūlių 
gylis turi būti ne didesnis kaip  15 mm,  o kolonų vertikalių siūlų - 10 mm. 
Mūro iš silikatinių blokų horizontaliųjų siūlių vidutinis storis, mūrijant su cementine pasta, gali būti 1-3 
mm, mūrijant su skiediniu 10 mm. Vertikaliosios siūlės neužpildomos skiediniu, nes blokai turi specialią 
formą – įlaidą ir iškišą. 
 
Plytų ir blokų gamintojas privalo deklaruoti vidutinį gniuždomąjį stiprį. Pagal stiprumą plytos 
gaminamos 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100 ir 75 markių.  
Projekte apkrovas laikantis mūras parinktas M200 stiprumo klasės. 
Pagal atsparumą šalčiui silikatinės paprastosios ir apdailos plytos, blokai turi būti 50 markės 
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Mūrijimo skiediniai, paruošti gamyklose ar statybvietėse, turi atitikti LST 1346:1997 [5.12] 
reikalavimus.   
Pagrindiniai mūrijimo skiedinių kokybės rodikliai yra stipris gniuždant, atsparumas šalčiui, tankis.  
Skiedinių stiprio gniuždant markės: M0,4; M1; M2,5; M5; M7,5; M10; M12,5; M15 ir M20. 
Skiedinių atsparumo šalčiui markės: F10; F15; F25; F35; F50; F75 ir F100. 
Atsparumas šalčiui nustatomas, jeigu skiedinys naudojamas drėgnomis sąlygomis ir besikaitaliojant 
teigiamai ir neigiamai temperatūrai.       
Mūrui  gali  būti  naudojami  sunkieji  (tankis ≥ 1500 kg/m³) ir lengvieji skiediniai (tankis < 1500 
kg/m³). Sunkieji mūrijimo skiediniai gali būti cementiniai, mišrieji ir cemento pastos. Cemento pasta 
naudojama mūrui, kurio horizontaliųjų siūlių storis yra 1-3 mm. 
Skiedinio reikalingo tankio nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10%.  
Pilnavidurių plytų mūrijimui naudojami Sk3  konsistencijos markės skiedinių mišiniai (kūgio įsmigimo 
gylis daugiau kaip  10 cm), skylėtų plytų - Sk2 ( kūgio įsmigimo gylis-  5-10 cm), pleištinių sąramų 
mūrijimui - Sk1 (kūgio įsmigimo gylis iki 5 cm) - LST 1346:2005 [5.5]. 
Mūro darbams skiediniai gaminami statybvietėse arba naudojami prekiniai: 
sausieji skiedinių mišiniai, kurie susideda iš rišamosios medžiagos, reikiamos granuliometrijos užpildų 
ir, jei reikia, priedų. Naudojimo vietoje jie sumaišomi su reikiamu kiekiu vandens; 
nevisiškai paruošti skiedinių mišiniai, susidedantys iš orinių kalkių, užpildų ir nedaug vandens. 
Statybvietėje jie koreguojami pridedant cemento, jei reikia užpildų, priedų; 
šlapieji - rišamosios medžiagos, užpildų, priedų ir vandens skiedinių mišiniai. 
Skiedinių mišinių savybės gerinamos įvairiais priedais [5.5]. Pridėjus pagal firmų - gamintojų 
rekomendacijas priedų (pvz. Rebmix,  D.H., REBA - Mortarplast  ir kt.) pagerėja mūro skiedinių 
klojumas, sumažėja vandens kiekis mišinyje, pagerėja vandens sulaikymo savybė. Maišant cementinius 
skiedinius su tokiais priedais į struktūrą įtraukiamas oras ir susidarę sferoidai padidina sukietėjusio 
skiedinio atsparumą šalčiui. 
Mūro konstrukcijose deformacinės siūlės daromos laikantis projekto sprendinių.  
Kai mūrijama su pertraukomis, nutrauktą mūrijimą galima vertikaliu arba nuožulniu nuobėgiu. Jei 
mūrinys nutraukiamas vertikaliu nuobėgiu, tai jo siūles ne rečiau kaip kas 1,50 m pagal aukštį ir 
kiekvienos perdangos lygyje turi būti įdėti armatūros tinkliukai, kuriuose išilginių strypų turi būti ne 
mažiau kaip trys, o jų skersmuo ne mažesnis kaip 6,0 mm,  skersinių strypų skersmuo ne mažesnis kaip 
3,0 mm. Kai siena yra 12 cm  storio, išilginių strypų turi būti ne mažiau kai du.  
Laisvai stovinčių, nesustiprintų perdangomis sienų aukštis ribojamas atsižvelgiant į mūrinio masę ir vėjo 
slėgį (greitį). Maksimalus leistinas mūrijamos sienos aukštis (neįrengiant perdangų) pateiktas 1 lentelėje. 
Maksimalus leistinas mūrijamos sienos aukštis 

Sienos storis 
cm 

Mūro tankis kg/m³ Leistinas laisvai stovinčių sienų aukštis (H) m, kai 
vėjo slėgis N/m² (vėjo greitis m/s) 

  150 (15) 270 (21) 450 (27) 1000 (40) 
 
25 

daugiau kaip 1600 
1300 – 1600 
1000 - 1300 

3,80 
2,30 
3,0 

2,60 
1,60 
2,10 

1,60 
1,30 
1,40 

- 
- 
- 

 
38 

daugiau kaip 1600 
1300 – 1600 
1000 – 1300 

5,20 
4,50 
4,80 

4,70 
4,0 
4,30 

4,0 
2,40 
3,10 

1,70 
1,30 
1,50 

 
51 

daugiau kaip 1600 
1300 – 1600 
1000 - 1300 

6,50 
6,0 
6,30 

6,30 
5,70 
6,0 

6,0 
4,30 
5,60 

3,10 
2,0 
2,50 

 
64 

daugiau kaip 1600 
1300 – 1600 
1000 - 1300 

7,70 
7,0 
7,40 

7,40 
6,60 
7,0 

7,0 
6,0 
6,50 

4,30 
2,70 
3,50 
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Vienu metu mūrijant išilgines ir skersines sienas, kai atstumas tarp skersinių sienų ne didesnis kaip 3,50 
H, jų aukštį galima didinti 15%,  kai atstumas ne didesnis kaip 2,50 H - 25%, o kai atstumas ne didesnis 
kaip 1,50 H – 40%. 
Laisvai stovinčių, nesutvirtintų laikinais ryšiais arba perdangomis nearmuotų mūrinių pertvarų aukštis 
turi būti ne didesnis kaip 1,50 m, esant pertvaros storiui 9 cm (88 mm) ir 1,80 m – esant pertvaros storiui 
12 cm. 
Išmūrijus 0,50-0,60 m aukščio klodą, tikrinamas mūrinio horizontalumas, kampų vertikalumas. 
Leistinieji nuokrypių dydžiai surašyti 2 lentelėje. 
 
Leistinieji mūro nuokrypiai 

Leistinieji nuokrypiai, mm 

plytų, keraminių ir 
kitų taisyklingos 
formos blokelių bei 
stambių blokų 

 
akmens ir akmenbetonio 

sienų stulpų pamatų sienų stulpų 
1. Storis  +/- 15 +/-10 +/-30 +/-20 +/-20 
2. Atraminių paviršių altitudė -10 -10 -25 -15 -15 
3. Tarpuangių plotis -15 - - -20 - 
4. Angų plotis +15 - - +20 - 
5. Langų angų kraštų nuokrypiai 
nuo vertikalės 

 
20 

 
- 

 
- 

 
20 

 
- 

6. Konstrukcijos ašių nuokrypiai 
nuo nuo projektinių 

 
10 

 
10 

 
20 

 
15 

 
10 

7. Mūro kampų ir paviršių 
nuokrypiai nuo vertikalės: 
   vieno aukšto 
   viso pastato (dviejų ir daugiau 
aukštų) 

 
 
10 
30 

 
 
10 
30 

 
 
- 
30 

 
 
20 
30 

 
 
- 
30 

8. Mūro siūlių storis: 
    horizontalių 
    vertikalių 

 
-2; +3 
-2; +2 

 
-2; +3 
-2; +2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

9. Mūro eilių nuokrypiai nuo 
horizontalės 10 m ilgio ruože 

 
15 

 
- 

 
30 

 
20 

 
- 

10.Vertikalių sienos paviršių  
nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio 
liniuotės ruože: 
    netinkuojamo paviršiaus 
    tinkuojamo paviršiaus 

 
 
5 
10 

 
 
5 
5 

 
 
- 
- 

 
 
15 
15 

 
 
15 
15 

11.Vėdinimo kanalų skerspjūvio 
 matmenys 

 
+/-5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Mūrijimas 
 
MŪRAS IŠ SILIKATINIŲ IR KERAMINIŲ BLOKŲ 
Visi konstrukciniai (perdangų atrėmimas ant silikatinių blokų atitvarų ir pan.) sprendiniai turi būti 
pateikti statinio projekte. 
Viengubų atitvarų, sumūrytų iš silikatinių blokų ir tinkuotų 10 mm storio tinku, vidutinės tariamojo 
garso izoliavimo rodiklio vertės pateiktos 3 lentelėje. 
Silikatinių blokų mūro atitvarų garso izoliavimo rodikliai 

Atitvaros storis, mm 80 120 150 180 240 
Rw  (dB) 45 49 51 53 56 
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Mūrijant atitvaras iš silikatinių blokų darbai vykdomi vadovaujantis įmonių gamintojų instrukcijomis ir 
konstrukcinių sprendinių rekomendacijomis. 
Svarbiausieji keraminių blokų ypatumai yra: 
nedidelis tankis; 
dideli matmenys, matmenų įvairovė ir tarpusavio suderinamumas, vertikalus blokų sujungimas, 
nenaudojant skiedinio; 
šilumos izoliacija ir akumuliacija; 
mechaninis stiprumas; 
garso izoliacija ir atsparumas ugniai. 
Keraminiai blokeliai yra ne tik konstrukciniai bet termoizoliaciniai gaminiai. Bloko šiluminė varža 
priklauso nuo tankio, kurį lemia gaminio tuštymėtumas ir keraminės šukės akytumas. Šiluminėms 
savybėms įtakos turi tuštymių išdėstymas. Keraminiuose blokeliuose tuštymės orientuotos statmenai 
šilumos srautui, praeinančiam per keraminių blokelių mūrą. Tokiu atveju šilumos srauto kelias tarp 
išorinio ir vidinio bloko paviršiaus žymiai ilgesnis, ir šilumos perdavimas per bloką sumažėja. 
Norint nepabloginti keraminių blokų mūro termoizoliacines savybes reikia: 
neviršyti 12 mm siūlės storio; 
teisingai ir tiksliai sujungti blokus įlaidomis (rievėmis), juos gerai suglaudžiant ir nenaudojant skiedinio; 
naudoti skiedinį, kurio šilumos izoliavimo savybės geresnės, išlaikant stiprumo reikalavimus; 
nenaudoti skysto skiedinio, kurio didelė dalis nuteka į blokų kiaurymes ir užpildo jas, sumažindama 
blokų šiluminė varžą; 
vengti kombinacijų su paprastomis plytomis (ypač pilnavidurėmis), nes jų šiluminė varža yra žemesnė; 
tinkamai panaudoti sąramas virš langų, teisingai prijungti perdengimų konstrukcijas; 
blokus sandėliuoti taip, kad jie nesudrėktų.  

MŪRO ARMAVIMAS 
Mūras armuojamas skersine (tinkleliais) arba išilgine armatūra. 
Armuotajam mūrui armuoti turi būti naudojama nerūdijanti armatūra arba ji turi būti apsaugota nuo 
agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais.  
Horizontaliąsias mūro siūles armuoti tinklais galima tik tuo atveju, kai plytų, blokelių bei skiedinio 
stiprio didinimas neužtikrina reikalaujamo mūro stiprio ir elemento  skerspjūvio didinti negalima. 
Mūro konstrukcijos armuojamos sienų horizontaliosiose siūlėse, tam, kad padidėtų sienų stipris. Šios 
armatūros kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0,1% konstrukcijos skerspjūvio ploto. Kai armatūra 
naudojama norint padidinti atsparumą pleišėjimui bei standumą, armatūros kiekis turi būti ne mažesnis 
kaip 0,03% konstrukcijos skerspjūvio ploto. 
Armatūros tinklus reikia dėti ne rečiau kaip kas penkias paprastų plytų mūro eiles, kaip kas keturias 
modulinių plytų eiles, kas tris keraminių blokelių mūro eiles ir kas tris keturias silikatinių blokelių mūro 
eiles. 
Tinklų armatūros skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Armatūros skersmuo horizontaliosiose 
mūro siūlėse neturi viršyti: 
susikertant armatūros strypams 6 mm; 
armatūrai nesusikertant siūlėse 8 mm; 
atstumas tarp tinklo strypų turi būti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mažesnis kaip 30 mm. Siūlės storis 
turi viršyti armatūros skersmenį ne mažiau kaip 4 mm. 
Stulpų ir tarpuangių skersinio armavimo tinklai gaminami ir dedami į mūrą taip, kad ne mažiau kaip du 
strypai būtų 2-3 mm išsikišę iš tarpuangio vidinio mūro paviršiaus ar dviejų stulpo pusių. Armuojant 
mūrą išilgai, išilginiai armatūros strypai tarpusavyje suvirinami. Sujungiant išilginius strypus ne 
suvirinimo būdu lygaus paviršiaus armatūros strypų galai turi baigtis kabliais. Surišant tokius strypus 
viela sandūros ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 20 strypų skersmenų. 
Mūrijant su plonasluoksniu skiediniu rekomenduojama naudoti armatūros tinklelius, kurių strypų 
skersmuo 1,50 mm.    

DEFORMACINĖS SIŪLĖS 
Temperatūrinės ir susitraukimo deformacinės siūlės mūrinių pastatų sienose turi būti įrengiamos vietose, 
kuriose galima temperatūrinių ir susitraukimo deformacijų sutelktis, galinti sukelti neleistiną mūro 
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pleišėjimą, mūro poslinkius per siūles. Atstumas tarp temperatūrinių ir susitraukimo siūlių nustatomas 
skaičiavimais. 
Deformacinės siūlės sienose, sujungtose su gelžbetoninėmis ar plieninėmis konstrukcijomis, turi sutapti 
su siūlėmis šiose konstrukcijose. Prireikus, atsižvelgiant į statinio konstrukcinę schemą, mūro sienose 
reikia įrengti papildomas temperatūrines siūles, neįrengiant šiose vietose siūlių gelžbetoninėse ar 
plieninėse konstrukcijose. 
Nuosėdžių siūlės turi būti įrengiamos visais atvejais, kai galimi nevienodi statinio pamatų nuosėdžiai. 
Deformacinių siūlių konstrukcijos turi būti pateiktos projetiniuose sprendiniuose. 

Mūrijimas neigiamoje temperatūroje 
Užšąlant skiediniui, laisvasis vanduo virsta ledu (susidaro vidinės, viršijančios skiedinio stiprumą jėgos) 
ir ardo pradinių cementuojančių junginių struktūrą. Žinant neigiamų temperatūrų įtaką mūriniams, 
būtina parinkti teisingus ir ekonomiškus mūrijimo žiemos metu metodus. Pasirinktas mūrijimo būdas 
esant minusinei temperatūrai turi užtikrinti konstrukcijų stabilumą, tvirtumą ir jų statybos periodu, ir 
vėliau naudojant. 
Mūrinius neigiamoje temperatūroje galima mūryti:  
neužšąlančiais, ne žemesnės kaip S5 stiprio markės skiediniais, kurie turi šalčiui  atsparių cheminių 
priedų, nesukeliančių mūrijimo medžiagų korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), 
kietėjančiais šaltyje nešildant; 
paprastais skiediniais, mūrinį dirbtinai šildant;  
užšaldymo būdu naudojant paprastus ne žemesnės kaip S1 markės skiedinius be cheminių priedų. 
Konstrukcijos elementai privalo būti pakankamai stabilūs ir tvirti  
pirmojo mūro atitirpimo laikotarpiu (esant atitirpstančio skiedinio mažiausiam stipriui) ir tolesnio 
pastato naudojimo periodu.  
Mūrinių konstrukcijų, statomų užšaldymo būdu, aukštis iki 15 m. 
Mūro darbams vykdyti žiemos metu keliami aukštesni organizaciniai techniniai reikalavimai, 
sugriežtinama proceso kokybės kontrolė sudaroma atskira statybos darbų technologijos projekto dalis, 
numatomos papildomos darbų organizavimo priemonės.  
Priemonės, garantuojančios būtiną galutinį žieminio mūro stiprį (skiedinių markių didinimas, didesnio 
atsparumo plytų ir kitų dirbinių taikymas ar kai kuriais atvejais armavimas), turi būti nurodytos darbo 
brėžiniuose: 
mūrijant skiediniais su šalčiui atspariais priedais, nurodyti mūrijimo būdai naudojami mūro elementams, 
kurių laikomoji galia išnaudojama daugiau nei 90 %; 
mūrijant užšaldymo būdu, elementams, kurių laikomoji galia išnaudojama daugiau nei 70 %. 
Daugiaaukščių pastatų (9 aukštų ir aukštesnių), statomų žiemą su šalčiui atsparių priedų turinčiais 
skiediniais, darbo brėžiniuose reikia nurodyti reikalaujamus tarpinius skiedinio stiprius skirtingoms 
statinio užbaigtumo pagal aukštus stadijoms. 
Naudojami prieššaltiniai priedai pažemina vandens užšalimo temperatūrą ir sudaro sąlygas skiediniui 
kietėti neigiamoje temperatūroje.  
 Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti ne 
žemesnė kaip +5° C. SI, SII, ir SIII grupių mišiniams (rišamoji medžiaga, (SI) kalkės, (SII) kalkės ir 
cementas, (SIII) cementas) gaminti galima naudoti vandenį, ne karštesnį kaip +80° C (LST 1346:1997 
[5.12]).  
Cheminiai priedai - natrio nitritas (NaNO2), kalcio nitritas (Ca(NO2)2, potašas (K2CO3), kalcio 
chloridas (CaCI2), natrio chloridas (NaCI) ir kt. pridedami ruošiant skiedinių mišinius specializuotuose 
cechuose, nes juos reikia tiksliai dozuoti.  
Kalcio chloridas ir natrio chloridas didina mūrinio higroskopinę drėgmę ir jų paviršiuje išsiskyrus 
druskoms gali atsirasti baltų dėmių. Todėl kalcio ir natrio chloridai naudojami mūrijant pastatų 
požemines dalis (pamatus, atramines sienutes). Druskų tokiuose skiediniuose gali būti iki 4-7 % vandens 
masės. Mišinius su potašo arba natrio nitrito priedais leidžiama naudoti mūro darbuose (išskyrus 
apdailos mūra) su cementiniais (skiedinio grupė SIII) ir cementiniais-kalkių (kai kalkių tešlos ne daugiau 
kaip 0,30% cemento tūrio) mišiniais. Taip sumūrytas sienas galima tinkuoti. 
Skiediniai su natrio nitritu gali kietėti iki -15°C, o su potašu priedu iki 25-30° C temperatūroje.  
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Mišiniai su potašu, ypač jei jo yra daugiau, greitai kietėja. Kietėjimo intensyvumui sulėtinti į skiedinį 
reikėtų pridėti kietėjimo lėtiklių (pvz.. sulfitinio mielių raugo (SMR) 0,30- 1 ,0% cemento masės). 
Skiediniams šalčiui atsparų priedą natrio nitritą galima naudoti:  
statant drėgnus cechus, pirtis, skalbyklas ir kitas patalpas su didesniu oro drėgnumu, taip pat patalpas, 
kuriose oro temperatūra > 40 0C; 
statant konstrukcijas, esančias kintamojo vandens lygio zonoje ar po vandeniu, kur nėra hidroizoliacijos. 
Neleidžiamas skiedinių su natrio nitrito, potašo priedais sąlytis su cinkuotomis ir aliumininėmis 
įdėtinėmis detalėmis be išankstinės antikorozinės apsaugos. 
Skiediniai su potašo priedais negali būti naudojami sienoms iš silikatinių plytų žemesnės nei 100 markės  
ir žemesnės kaip F25 atsparumo šalčiui markės. 
Jeigu, esant šaltam orui, mūro darbų išvengti negalima, patogiau naudoti skiedinius su prieššaltiniais 
priedais arba taikyti kitokias (sudarančios sąlygas skiedinių kietėjimo procesui) priemones.  
Neigiamoje temperatūroje mūro konstrukcijas galima šildyti elektra, į horizontalias siūles įtaisant 
elektrodus (4-6 mm skersmens armatūrinio plieno strypus). Elektrodai prijungiami prie skirtingų 220-
380 V įtampos kintamosios srovės fazių šildoma 30-35° C temperatūroje, kol skiedinys sukietėja iki 
20% projektinio stiprumo.  
Šildant būtina vėdinti pastato patalpas, kad oro drėgme jose būtų ne didesnė kaip 70%. Pastato šildomų 
išorinių mūro sienų temperatūra pastato viduje, 0,50 m aukščiau grindų, turi būti ne žemesnė kaip +10° 
C.  
Mūrijant užšaldymo metodu skiedinys turi turėti tiek šilumos, kad jos pakaktų, kol skiedinys bus 
paklotas, apspaustas plytomis ir suformuotos normalaus storio siūlės.  
Sušalusių, o po to atšildytų skiedinių mūro darbams naudoti neleidžiama.  
Užšaldymo būdu draudžiama mūryti necentriškai gniuždomas konstrukcijas, konstrukcijas, kurios 
atšilimo metu bus veikiamos dinaminių apkrovų, kevalų, sienų ir stulpų iš laukakmenio betono, pamatų 
iš lauko akmenų.  
Užsaldimo metodu išmūrytas mūrinys atšilimo metu turi būti stebimas ir imamasi priemonių mūrinių 
konstrukcijų stiprumui ir stabilumui palaikyti. 
 

Kokybė ir kontrolė 
 

Vykdant mūro darbus pastoviai kontroliuojamos proceso operacijos ir surašomi dengtų darbų aktai:  
hidroizoliacijai;  
detalių ir konstrukcijų (jei numatyta projekte) suvirinimo darbams;  
detalėms ir detalių  antikorozinei apsaugai;  
sienų ir perdangų garo ir šilumos izoliacijai;  
deformacinių ir temperatūrinių siūlių rengimui ir izoliavimui;  
pertvarų tarp butų konstrukcijoms;  
surenkamųjų gaminių atramoms;  
dūmtraukių ir vedinimo kanalų įrengimui.  
Išorės mūro sienų įrengimo proceso kontrolė surašyta 5 lentelėje. 
Mūro darbų kokybės kontrolė  

KONTROLIUOJAMA OPERACIJA K* ir 
A* 

KONTROLĖS 
BŪDAI 

D* 

1.PARUOŠIAMIEJI DARBAI    

-medžiagų priėmimas, kokybės kontrolė, 
sandėliavimas 

SV vizualiai VAK 

-sienų, angų, tarpuangių nužymėjimas, aukščių 
kontrolė 

SV geodeziniais 
prietaisais 

G 

2. MŪRO DARBAI    

-mūrinio matmenų kontrolė SV ruletė TP 
-mūrinio vertikalumo, horizontalumo, siūlių storio ir 
užpildymo kontrolė 

SV matvimo 
prietaisais 

TP 

-perdangų montavimo horizonto kontrolė SV vizualiai TP 
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-sąramų, sijų, laiptų ir kt. konstrukcijų atraminių 
paviršių paruošimas, atrėmimas 

SV geodeziniais 
prietaisais 

G 

-garo, šilumos izoliacijos įrengimo kontrolė SV vizualiai TP 
-mūro sluoksnių sujungimas  SV vizualiai TP 
-dūmtraukių, vėdinimo kanalų įrengimo kontrolė SV vizualiai TP 

*K – kontroliuoja, *A – atsako, *D - dalyvauja 
 
 

Mūro darbų priėmimas 
 
Priimant mūro darbus surašomi priėmimo aktai, prie kurių pridedama: 

- darbo brėžiniai; 
- paslėptų darbų aktai; 
- išpildomosios geodezinės nuotraukos; 
- laboratorinių tyrimų aktai; 
- panaudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai; 
- statybos darbų žurnalas.  
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DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MARVELĖS G. 47, 
KAUNE STATYBOS PROJEKTAS 
SKL. KAD. NR. 1901/0208:239 

 

4060 PV R. Bridžiuvienė  2016-10  
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

33000 PDV A. Rimkus  2016-10 
0      

Etapas 
UŽSAKOVAS 

UAB „GJ GROUP“ TZ-16-11-TDP-SK-MŽ 
Lapas Lapų 

TDP 1 3 

 

UAB "GJ GROUP" Dvibutis gyvenamasis namas 

       
2016-

08 
        

Profilis Medžiaga Kiekis 
Ilgis, 

m 

Svoris, 

kg 

Suminis 

svoris, 

kg 

Tūris, 

m3 

Suminis 

tūris, 

m3 

Pastabos 

Pamatai 

Gręžtiniai poliai D600 C25/30 XC2 16 3,8     1,07 18,90   

Armatūra S500  S500     72,00 1152       

Gręžtiniai poliai D400 C25/30 XC2 5 3,8     0,48 2,63   

Armatūra S500  S500     34,00 170       

Gręžtiniai poliai D400 C25/30 XC2 4 3,0     0,38 1,66   

Armatūra S500  S500     42,40 170       

Įdėtinė detalė KL200x200 pagal PEIKKO 

katalogą, arba analogiška pagaminta. 
S355JR 4   13,90 56       

Atraminis rostverkas 4400x300 C25/30 XC2           9,40   

Armatūra S500 S500       580       

Rostverkas 600x250 C25/30   6,60       0,87   

Armatūra S500 S500       87       

Rostverkas 600x200 C25/30   50,70       6,69   

Armatūra S500 S500       667       

Sienos 

Sienos - mūro blokeliai M100, t-200mm 10MPa           51,00   

Sienos - mūro blokeliai M100, t-250mm 10MPa           5,50   

Armatūra D5,0mm S500 sienų armavimui S500       361,60       

Metalinė kolona SHS120x120x6,0mm S275JR 8 
2,5-

2,8 
58,24 465,92       

P.S. šioje dalyje neskaičiuojamos vidaus nelaikančios atitvaros ir inžinerinių sistemų išėmos sienose. 

Pastato sijos ir sąramos 

Sąrama Ia 200x300mm C25/30   18,4       1,24   

Armatūra S500  S500       148       

Sąrama IIa 200x300mm C25/30   22,5       1,51   

Armatūra S500  S500       180       

Monolitinis ruožas I ir II a 200x300mm C25/30   31,5       2,12   

Armatūra S500  S500       496       

Monolitinis ruožas I ir II a 250x300mm C25/30   10,7       0,71   

Armatūra S500  S500       84       

Metalinė sija HEA340 S355JR 1 5,9 105,0 620       

Metalinė sija IPE400 S355JR 2 4,7 66,3 312       

Metalinė sija IPE400 S355JR 2 8,1 66,3 552       

KL 200x200x12mm S355JR 2   10,00 20,0     PEIKKO 

Smulkiagrūdis betonasgb pagalvėms, 

jungtims ir siūlėms užpildyti 
C30/37           1,00   



TZ-16-11-TDP-SK-MŽ 
Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

Pirmo aukšto denginys 

Monolitinės juostos C30/37           1,06   

Armatūra S500 S500       116       

Kiaurymėta perdangos plokštė, H=200mm, 

skaičiuotinė apkrova be sąvojo svorio 

4,5kN/m2 , plotis - 1200mm 

C30/37 4 2450     

  

    

Kiaurymėta perdangos plokštė, H=200mm, 

skaičiuotinė apkrova be sąvojo svorio 

4,5kN/m2 , plotis - 1200mm 

C30/37 4 3690           

Kiaurymėta perdangos plokštė, H=265mm, 

skaičiuotinė apkrova be sąvojo svorio 

4,5kN/m2 , plotis - 1200mm 

C30/37 6 8060           

Kiaurymėta perdangos plokštė, H=265mm, 

skaičiuotinė apkrova be sąvojo svorio 

4,5kN/m2 , plotis - 300mm 

C30/37 2 8060           

Armatūra plokščių inkaravimui D12 S500       150       

Smulkiagrūdis betonas jungtims ir siūlėms 

užpildyti 
C30/37           1,00   

Antro aukšto denginys 

Monolitinės juostos C30/37           1,06   

Armatūra S500 S500       116       

Kiaurymėta perdangos plokštė, H=200mm, 

skaičiuotinė apkrova be sąvojo svorio 

3,5kN/m2 , plotis - 1200mm 

C30/37 4 2450     

  

    

Kiaurymėta perdangos plokštė, H=200mm, 

skaičiuotinė apkrova be sąvojo svorio 

3,5kN/m2 , plotis - 1200mm 

C30/37 4 3690           

Kiaurymėta perdangos plokštė, H=265mm, 

skaičiuotinė apkrova be sąvojo svorio 

3,5kN/m2 , plotis - 1200mm 

C30/37 6 8080           

Kiaurymėta perdangos plokštė, H=265mm, 

skaičiuotinė apkrova be sąvojo svorio 

3,5kN/m2 , plotis - 310mm 

C30/37 2 8080           

Monolitinė perdanga C30/37           2,00   

Armavimas 2x D10/D10/200/200 S00       100       

Armatūra plokščių inkaravimui D12 S500       150       

Smulkiagrūdis betonas jungtims ir siūlėms 

užpildyti 
C30/37           1,00   

UAB "GJ GROUP" Atraminės sienutės 

       
2016-

08 
        

Profilis Medžiaga Kiekis 
Ilgis, 

m 

Svoris, 

kg 

Suminis 

svoris, 

kg 

Tūris, 

m3 

Suminis 

tūris, 

m3 

Pastabos 

Pamatai 

Gręžtiniai poliai D600 C25/30 XC2 24 3,0     0,85 22,38   

Armatūra S500  S500     89,00 2136       

Gręžtiniai poliai D400 C25/30 XC2 9 3,0     0,38 3,73   

Armatūra S500  S500     39,90 359       

Atraminė sienutė, t-200mm 
C30/37 XC2 

F100 
  23,00       8,80   

Armatūra S500 S500       780       

Atraminė sienutė, t-300mm C25/30           27,14   

Armatūra S500 S500       1965       



TZ-16-11-TDP-SK-MŽ 
Lapas Lapų Laida 

3 3 0 

 

Atraminė sienutė, t-400mm C25/30           64,92   

Armatūra S500 S500       5115       

Atraminės sienutės padas, t-500mm C25/30           26,56   

Armatūra S500 S500       2151       
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PV

PDV

Etapas

Nr.

Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas

Lapas Lapų

1 1

Pastato pamatų apkrovų planas

STATYBOS PROJEKTAS

TDP

MARVELĖS G. 47, KAUNE

Brėžinys

Projektuotojas

01

Arnas Rimkus

ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232

2016-10

2016-10003035

C

B

A

321

PAMATŲ APKROVŲ PLANAS

16450

8225

Sk. apkrova:
Fz   30kN/m

Sk. apkrova:
Fz   30kN/m

Sk. apkrova:
Fz   20kN/m

Sk. apkrova:
Fz   190kN/m

Sk. apkrova:
Fz   80kN/m

Sk. apkrova:
Fz   80kN/m

Sk. apkrova:
Fz   80kN/m

Sk. apkrova:
Fz   80kN/m

Sk. apkrova:
Fz   150kN/m

Sk. apkrova:
Fz   110kN/m

Sk. apkrova:
Fz   -30kN

Sk. apkrova:
Fz   -30kN

Sk. apkrova:
Fz   400kN

Sk. apkrova:
Fz   280kNSk. apkrova:

Fz   280kN

66
00

8225
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Statytojas

Atestato

Laida

Objektas

UAB "GJ GROUP

33000

PV

PDV

Etapas

Nr.

Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas

Lapas Lapų

1 1

Pastato pamatų planas

STATYBOS PROJEKTAS

TDP

MARVELĖS G. 47, KAUNE

Brėžinys

Projektuotojas

02

Arnas Rimkus

ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232

2016-10

2016-10003035

B

A

Pamatų planas

321

A A

CC

1

A - A

A 1:50

B - B

1:20

1

C - C

1:20

EE

+0

D - D

D 1:50

E - E

1:20

Pastabos:
1. 0,000 - 36,400
2. Suprojektuoti gręžtiniai poliai D400 ir D600mm diametro.
3. Poliai įgilinami iki -4,500mm ir -7,810 altitudės.
4. Gręžtiniams poliams naudoti C20/25  XC2 klasės betoną

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700
Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D400
a.alt. -4500
v.alt. -700

3660

41
00

10
0

D D

AT_Rostverkas 4700*300
a.alt. -4810
v.alt. -110

Greztinis_P D400
a.alt. -7810
v.alt. -4810

Greztinis_P D400
a.alt. -7810
v.alt. -4810

Greztinis_P D400
a.alt. -7810
v.alt. -4810

Greztinis_P D400
a.alt. -7810
v.alt. -4810

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700
Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700
Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D400
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D400
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D400
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D400
a.alt. -4500
v.alt. -700

Greztinis_P D600
a.alt. -4500
v.alt. -700

1920

10
0010

0

20
00

3710

23
00

20
00

100

10
0

24
00

10
0

10
0

2495

18
00

18
00

2495
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0

18
00

1920
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0
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0
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20
0
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0
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55
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0
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G
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in

is
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D
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0
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66 470 65
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21 vnt. -D8-L1830-Kas140/170 mm

Greztinis_P D600
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0
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0

270 61 270
Greztinis_P D600

13
50

80
0

55
0
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nt

.-
D
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-L
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50
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0
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400

9vnt. -D12-L3570 mm

9vnt. -D8-L1050 mm
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Statytojas

Atestato

Laida

Objektas

UAB "GJ GROUP

33000

PV

PDV

Etapas

Nr.

Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas

Lapas Lapų

1 1

Rostverkų planas

STATYBOS PROJEKTAS

TDP

MARVELĖS G. 47, KAUNE

Brėžinys

Projektuotojas

03

Arnas Rimkus

ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232

2016-10

2016-10003035

B

A

321

Rostverkų planas

+0

1

A - A

1:20

+0

2

B - B

1:20

DETALĖ A   Kampų surišimas
1:20 Pastabos:

1. 0,000 - 36,400
2. Rostverkai - pamatinės sijos armuojami S500 klasės armatūra. Betonuojami iš C25/30  klasės betono.
3. Kampuose ir susikirtimuose visi rostverkai papildomai jungiami tuo pačiu kiekiu ir diametru armatūros,
    kuri yra numatyta pamatinėse sijose. Inkaravimo ilgis pagal armatūros diametrą.
4. Prieš betonuojant rostverką, po juo pakloti 150mm storio putų polistirolo EPS150 sluoksnį.

Rostverkas 600*200
a.alt. -710
v.alt. -110

Rostverkas 600*200
a.alt. -710
v.alt. -110

Rostverkas 600*200
a.alt. -710
v.alt. -110

Rostverkas 600*200
a.alt. -710
v.alt. -110

Rostverkas 600*200
a.alt. -710
v.alt. -109

R
os

tv
er

ka
s

60
0*

25
0

a.
al

t. 
-7

10
v.

al
t. 

-1
10

Rostverkas 600*200
a.alt. -710
v.alt. -110

Rostverkas 600*200
a.alt. -710
v.alt. -109

AT_Rostverkas 4700*300
a.alt. -4810
v.alt. -110

3410

16450

16450

8225

62
00

19
75

66
00

1720

8225

B B

45
25

200 3510 200

DET A

A A

10
0

20
0

20
0

24
00200 2270 250 2270 200 1720 200

20
0

20
0

62
00

20
0

300

2 vnt. -D16-L6550-Kas98 mm

2 vnt. -D16-L6550-Kas98 mm

2*1 vnt. -D12-L1350-Kas mm

2*1 vnt. -D12-L1350-Kas mm

M_kolona SHS120*6

Greztinis_P D600

KL200x200 PL12*200Muro_s 2610*200

23 vnt. -D8-L1370-Kas220/300 mm

Rostverkas 600*200

2 vnt. -D16-L6550-Kas148 mm

Muro_s 2800*250

2 vnt. -D16-L6550-Kas148 mm

Greztinis_P D600

23 vnt. -D8-L1470-Kas220/300 mm

2*1 vnt. -D12-L1350-Kas mm
2*1 vnt. -D12-L1350-Kas mm

Rostverkas 600*250

Rostverkas 600*200

4 vnt. -D16-L1450-Kas138/145 mm
4 vnt. -D16-L1450-Kas138/145 mm

1 vnt. -D12-L1350
1 vnt. -D12-L1350
1 vnt. -D12-L1350

1 vnt. -D12-L1350

Rostverkas 600*200



B

B

B

A

321

+0

B

+0

B

PASTABOS:

1. Mūrinės sienos nuo rostverko izoliuojamos prilydomos hidroizoliacijos sluoksniu.
2. Mūrinėms sienoms naudoti ne žemesnės nei M100 klasės blokelius. Armuoti kas 3 mūro eilę D5mm vielos tinklais
3. Metalinės kolonos suprojektuotos iš S235JR klasės plieno. Prie rostverko jungiamos 
priviriant prie jame numatytos įdėdinės detalės.
4. Ant metalinės kolonos montuojama sija. Jungiama viritniniu būdu.
5. Įdėtinės detalės pariktos pagal PEIKKO katalogą. Naudoti gamintojo arba pagamintas analogiškas.
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Statytojas
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UAB "GJ GROUP

33000

PV

PDV

Etapas

Nr.

Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas

Lapas Lapų

1 1

Kolonų planas

STATYBOS PROJEKTAS

TDP

MARVELĖS G. 47, KAUNE

Brėžinys

Projektuotojas

04

Arnas Rimkus

ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232

2016-10

2016-10003035

66
00

M_kolona SHS120*6
a.alt. -110
v.alt. 2676
M_kolona SHS120*6
a.alt. -110
v.alt. 2676

Kolonų ir sienų planas

3510 200
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Muro_s 2810*200
a.alt. -110
v.alt. 2700

Muro_s 2610*200
a.alt. -110
v.alt. 2499

M
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s

26
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a.
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t. 
-1

10
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al
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24
99 Muro_s 2610*200

a.alt. -110
v.alt. 2499

M_kolona SHS120*6
a.alt. -110
v.alt. 2676

M_kolona SHS120*6
a.alt. -110
v.alt. 2676

20
0

62
00

20
0

20
0

24
00

200 3510 200 1720 200 2270 250 2270 200 1720 200

200
Muro_s 1010*200

Mūro sieną nuo
rostverko atskirti
prilydoma danga

-0.71

-0.11

+2.40

Kiaur_perdanga P27(265X1200) Kiaur_perdanga P27(265X1200)

2 vnt. -D12-L3260-Kas98 mm

2 vnt. -D12-L3260-Kas98 mm
17 vnt. -D8-L810-Kas175/200 mm

Izoliacija 20*200

Sarama 280*200

2 vnt. -D16-L16400-Kas98 mm

56 vnt. -D8-L1370-Kas195/300 mm

2 vnt. -D16-L16400-Kas98 mmRostverkas 600*200

Muro_s 2510*200

A - A

1:20

1750

27
87

27
86

KL200x200 PL12*200

M_sija IPE400

Mon_ruožas 200*200

+2.50

+2.69

-0.11

-0.71

B - B

1:20

200

Rostverkas 600*200

Greztinis_P D600

KL200x200 PL12*200

M
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a
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S1
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Izoliacija 20*200
Sarama 280*200
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Greztinis_P D600

Muro_s 2610*200

M
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a
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S1
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*6

10
Muro_s 2610*200
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A A

1

B

+3.160

A

PASTABOS:

1. Sąramas betonuoti iš C25/30  klasės betono. Armatūra S500 klasės.
2. Per B ašį einančios konstrukcijos (mūrinės sienos, sąramos) nuo 
Ia perdangos plokščių atskiriamos 20mm akmens vata.
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PV
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Etapas

Nr.

Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas

Lapas Lapų

1 1

Ia sąramų planas

STATYBOS PROJEKTAS

TDP

MARVELĖS G. 47, KAUNE

Brėžinys

Projektuotojas

05

Arnas Rimkus

ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232

2016-10

2016-10003035

Sarama 280*200
a.alt. 2399
v.alt. 2679

Ia sąramų planas

40 3250 940 3310 1450 3310 740 3290 160

5580 1500 2290 1500 5580

13
00

53
00

13
00

53
00

Sarama 300*200
a.alt. 2400
v.alt. 2700

Sarama 300*200
a.alt. 2399
v.alt. 2699

Sarama 280*200
a.alt. 2399
v.alt. 2679

Sarama 300*200
a.alt. 2399
v.alt. 2699

Sarama 280*200
a.alt. 2399
v.alt. 2679

Sarama 280*200
a.alt. 2399
v.alt. 2679

Sarama 300*200
a.alt. 2399
v.alt. 2700

110 90

30
0

51 98 51 47
20

6
47

Muro_s 1110*200

+2.40

+2.70

3 vnt. -D16-L580-Kas600 mm

7 vnt. -D8-L850-Kas170/200 mm

2 vnt. -D12-L3150-Kas60 mm

2 vnt. -D12-L1250-Kas98 mm

2 vnt. -D12-L1250-Kas98 mm

Kiaur_perdanga P20(200X1200)

Mon_juosta2 250*110

Sarama 300*200

A - A

1:20

51 98 5147
18

6
47

28
0

20

2 vnt. -D12-L3240-Kas98 mm

Izoliacija 20*200

Kiaur_perdanga P27(265X1200)Kiaur_perdanga P27(265X1200)

17 vnt. -D8-L810-Kas165/200 mm
2 vnt. -D12-L3240-Kas98 mm

Sarama 280*200

B - B

1:20

51

51

200

47
20

6
47

46

15
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83 vnt. -D8-L750-Kas145/200 mm
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Mon_juosta 250*200
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8 vnt. -D8-L850-Kas170/200 mmSarama 300*200
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PASTABOS:

1. Monoliritinius ruožus ir juostas betonuoti iš C25/30  klasės betono. Armatūra S500 klasės.
2. Metalinės sijos prie monolitinių ruožų ir GB pagalvių jungiamos per įdėtines detales.
3. Įdėtinės detalės pariktos pagal PEIKKO katalogą. Naudoti gamintojo arba pagamintas analogiškas.
4. Metalinės sijos suprojektuotos iš S355JR klasės plieno. 
5. Ant metalinės kolonos montuojama sija. Jungiama viritniniu būdu.
6. Per B ašį einančios konstrukcijos (mūrinės sienos, sąramos) nuo 
Ia perdangos plokščių atskiriamos 20mm akmens vata.
7. Tarpusavyje statmenai susikertančius monolitinius ruožus būtina jungti 3vnt D12mm S500 klasės
   armatūros lankstiniais, kurių ilgis L=1200m
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Ia sijų planas
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ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232
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Ia perdangos planas
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Ia perdangos planas
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Pastabos:
1. 0,000 - 36,40
2. Perdangos plokščių skaičiuotinė apkrova 8,0kN/ m2
3. Perdangos plokštės ant sijų ir monolitinių ruožų montuojamos per 10mm neopreno juostas.
4. Perdangų plokštes inkaruoti į kiekvieną tarpą D12, L=2000mm armatūra, prie metalinių sijų privirinant,
    prie monolitinių ruožų inkaruojant inkarinę armatūrą užbetonuojant ir surišant su išilgai einančia armatūra.
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Ia perdangos detalės
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Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232

2016-10

2016-10003035

Pastabos:
1. 0,000 - 36,40
2. Perdangos plokščių skaičiuotinė apkrova 8,0kN/ m2
3. Perdangos plokštės ant sijų ir monolitinių ruožų montuojamos per 10mm neopreno juostas.
4. Perdangų plokštes inkaruoti į kiekvieną tarpą D12, L=2000mm armatūra, prie metalinių sijų privirinant,
    prie monolitinių ruožų inkaruojant inkarinę armatūrą užbetonuojant ir surišant su išilgai einančia armatūra.
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PASTABOS:

1. Mūrinės sienos nuo rostverko izoliuojamos prilydomos hidroizoliacijos sluoksniu.
2. Mūrinėms sienoms naudoti ne žemesnės nei M100 klasės blokelius. Armuoti kas 3 mūro eilę D5mm vielos tinklais
3. Metalinės kolonos suprojektuotos iš S235JR klasės plieno. Prie rostverko jungiamos 
priviriant prie jame numatytos įdėdinės detalės.
4. Ant metalinės kolonos montuojama sija. Jungiama viritniniu būdu.
5. Įdėtinės detalės pariktos pagal PEIKKO katalogą. Naudoti gamintojo arba pagamintas analogiškas.
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PASTABOS:

1. Monoliritinius ruožus ir juostas betonuoti iš C25/30  klasės betono. Armatūra S500 klasės.
2. Tarpusavyje statmenai susikertančius monolitinius ruožus būtina jungti 3vnt D12mm S500 klasės
   armatūros lankstiniais, kurių ilgis L=1200m
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IIa denginio planas
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Denginio planas
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Pastabos:
1. 0,000 - 36,40
2. Denginio plokščių skaičiuotinė apkrova 5,0kN/ m2
3. Denginio plokštės ant sijų ir monolitinių ruožų montuojamos per 10mm neopreno juostas.
4. Denginio plokštes inkaruoti į kiekvieną tarpą D12, L=2000mm armatūra, prie metalinių sijų privirinant,
    prie monolitinių ruožų inkaruojant inkarinę armatūrą užbetonuojant ir surišant su išilgai einančia armatūra.
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Pastabos:
1. 0,000 - 36,40
2. Denginio plokščių skaičiuotinė apkrova 5,0kN/ m2
3. Denginio plokštės ant sijų ir monolitinių ruožų montuojamos per 10mm neopreno juostas.
4. Denginio plokštes inkaruoti į kiekvieną tarpą D12, L=2000mm armatūra, prie metalinių sijų privirinant,
    prie monolitinių ruožų inkaruojant inkarinę armatūrą užbetonuojant ir surišant su išilgai einančia armatūra.
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Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas

Lapas Lapų
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Pjūviai per ašis 2 ir 3

STATYBOS PROJEKTAS

TDP

MARVELĖS G. 47, KAUNE
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Arnas Rimkus

ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232
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2016-10003035
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Pjūvis per A ašį

STATYBOS PROJEKTAS

TDP

MARVELĖS G. 47, KAUNE

Brėžinys

Projektuotojas
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Arnas Rimkus

ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232
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2790

AŠIS A

5830 1000
30

0
25

0

59
0

28
10

25
0

11
10

15
00

55
0

60
0

M
_k

ol
on

a
SH

S1
20

*6

Sarama 300*200

Sarama 300*200 Sarama 300*200
Mon_juosta 250*200

Mon_juosta 250*200

Rostverkas 600*200

+2400

+6710

+5560

+4060
+4060

1000 5830

AT_Rostverkas 4700*300

Sarama 300*200

Sarama 300*200

M
_k

ol
on

a
SH

S1
20

*6

Sarama 300*200

-710

-110

+6710



+6.160

+3.160

+0

1 32

T
e
k
la

 s
tr

u
c
tu

re
s

0
1:60

TZ-16-11-TDP-SK-

DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO

Statytojas
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UAB "GJ GROUP
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Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas
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Pjūvis per B ašį

STATYBOS PROJEKTAS

TDP

MARVELĖS G. 47, KAUNE

Brėžinys

Projektuotojas
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Arnas Rimkus

ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232

2016-10

2016-10003035
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STATYBOS PROJEKTAS

TDP
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Brėžinys
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ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232

2016-10

2016-10003035
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Pastabos:
1. 0,000 - 36,400
2. Atraminės sienutės armuojamos S500 klasės armatūra. Betonuojamos iš C30/37  klasės betono.
3. Kampuose ir susikirtimuose visos atraminės sienutės papildomai jungiami tuo pačiu kiekiu ir diametru armatūros,
    kuri yra numatyta pamatinėse sijose. Inkaravimo ilgis pagal armatūros diametrą.
4. Prieš pradedant darbus, kasant šlaitą, gręžiant polius, betonuojant atraminę sienutę ir kitus statybos darbus, 
BŪTINA įvertinti esamo šlaito stabilumą ir darbų saugą, jei reikia imties priemonių sustiprinti šlaitą.
5. Prie C ašies esančios atraminės sienutės statybai, būtina gauti sutikimą iš šalimais sienutės esančių kaimynų.
6. Atstumu 1,0m aukštyje nuo atraminių sienučių apačios, kas 2,0m įrengti D50mm skyles vandens nurenavimui,
    Arba drenavimo sistemą sklypo viduje, o prie A ašies skyles, kas 2,0m sienutėje.
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Statytojas

Atestato

Laida

Objektas

UAB "GJ GROUP

33000

PV

PDV

Etapas

Nr.

Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas

Lapas Lapų

1 1

Atraminių sienučių planas

STATYBOS PROJEKTAS

TDP

MARVELĖS G. 47, KAUNE

Brėžinys

Projektuotojas
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Arnas Rimkus

ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232

2016-10

2016-10003035
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Pastabos:
1. 0,000 - 36,400
2. Atraminės sienutės armuojamos S500 klasės armatūra. Betonuojamos iš C30/37  klasės betono.
3. Kampuose ir susikirtimuose visos atraminės sienutės papildomai jungiami tuo pačiu kiekiu ir diametru armatūros,
    kuri yra numatyta pamatinėse sijose. Inkaravimo ilgis pagal armatūros diametrą.
4. Prieš pradedant darbus, kasant šlaitą, gręžiant polius, betonuojant atraminę sienutę ir kitus statybos darbus, 
BŪTINA įvertinti esamo šlaito stabilumą ir darbų saugą, jei reikia imties priemonių sustiprinti šlaitą.
5. SK-18, SK-19 ir SK-20 brėžiniuose pavaizduoti armavimo sprendiniai atraminėm sienutėms.
6. Po visomis ATRAMOMIS įrengti 70mm storio pasluoksnį iš C8/10  klasės betono.
7. Atraminės sienutės pamatai remiami tik į nejudintą gruntą. Kitu atveju pagrindą sustiprinti iki Ev2-80MPa.
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Nr.

Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas

Lapas Lapų

1 1

Atraminių sienučių pamatų planas

STATYBOS PROJEKTAS

TDP
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ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232
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2016-10003035
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ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris

117 20 A500HW 2000 4.94 19.84 2000

118 12 S500 2770 2.46 14.86 2775

105 8 13 S500 1050 0.41 5.4
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Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

9
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Nr.

Pareigos Pavardė  Parašas Data
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Atraminių sienučių gręžtiniai pamatai

STATYBOS PROJEKTAS

TDP
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ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232
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ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris

7 16 S500 2770 4.37 39.49 2775

255 25 S500 2600 10.01 40.04 2600

106 8 13 S500 1830 0.72 9.4
482

88.8Viso:

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

FP/3 2027.4C30/37 0.84

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

18

ATR_polis_2 1 C30/37 2027.4 0.84

Visas armatūros svoris (kg): 88.9

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 2089.6

26
00

13
00

13
00

600

30
00

A A

4* 255 1pcs 25 cc

2* 7 1pcs 16 cc

2* 7 1pcs 16 cc

2* 7 1pcs 16 cc

2* 7 1pcs 16 cc

7 1pcs 16 cc

106 13pcs 8 cc170/220

FRONT
1:20

80

600

2* 7 1pcs 16 cc

2* 7 1pcs 16 cc
2* 255 1pcs 25 cc

2* 255 1pcs 25 cc

2* 7 1pcs 16 cc

2* 7 1pcs 16 cc

7 1pcs 16 cc

106 13pcs 8 cc170/220

A - A
1:20

FRONT

ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris
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Pareigos Pavardė  Parašas Data
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Atraminių sienučių pamatai
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ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232

2016-10

2016-10003035

Pastabos:
1. 0,000 - 36,400
2. Atraminės sienutės armuojamos S500 klasės armatūra. Betonuojamos iš C30/37  klasės betono.
3. Kampuose ir susikirtimuose visos atraminės sienutės papildomai jungiami tuo pačiu kiekiu ir diametru armatūros,
    kuri yra numatyta pamatinėse sijose. Inkaravimo ilgis pagal armatūros diametrą.
4. Prieš pradedant darbus, kasant šlaitą, gręžiant polius, betonuojant atraminę sienutę ir kitus statybos darbus, 
BŪTINA įvertinti esamo šlaito stabilumą ir darbų saugą, jei reikia imties priemonių sustiprinti šlaitą.
5. SK-18, SK-19 ir SK-20 brėžiniuose pavaizduoti armavimo sprendiniai atraminėm sienutėms.
6. Po visomis ATRAMOMIS įrengti 70mm storio pasluoksnį iš C8/10  klasės betono.
7. Atraminės sienutės pamatai remiami tik į nejudintą gruntą. Kitu atveju pagrindą sustiprinti iki Ev2-80MPa.

ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris

131 12 S500 2450 2.18 15.27 2450

233 12 S500 1250 1.11 26.624 1253

96 16 7 S500 2410 3.81 26.6 10
51

1405

256 25 8 S500 5710 21.98 175.9

35
6 435

21
45

2960

244.4Viso:

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

FS/1 3910.0C30/37 1.63

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

1

Atrama 1 C30/37 3910.0 1.63

Visas armatūros svoris (kg): 244.8

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 4081.3

2100 400

2500

50
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-3.800

-4.300

Atrama FS/3

D - D

D 1:50

400 2100

50
0

2500

-5.300

-4.800
Atrama FS/4

F - F

F 1:50

50
0

400 2100

2500

-4.800

-5.300

Atrama FS/1

G - G

G 1:50

2100 400

25
00

50
0

95
0

2500

-4.800

-5.300

Atrama FS/2

E - E

E 1:50

25
00

95
0

2500

50 280 2171

54
39

9
47

50 2396 55

256 8pcs 25 cc112/200
96 7pcs 16 cc192/200

ATRAMA FS/1
1:50

ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris

131 12 S500 2450 2.18 91.442 2450

234 12 S500 8420 7.48 194.426 8421

96 16 43 S500 2410 3.81 163.6

10
51

1405

256 25 43 S500 5710 21.98 945.3

35
6

435

21
45

2960

1394.7Viso:

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

FS/2 25415.6C30/37 10.59

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

1

Atrama 1 C30/37 25415.6 10.59

Visas armatūros svoris (kg): 1396.8

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 26393.3

50
0

25
00

50
0

95
0

54
39

9
47

55 2116 280 49

Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

Armatūros tinklas S500
D25/D12/200/200

256 43pcs 25 cc196/200
96 43pcs 16 cc176/200

ATRAMA FS/2
1:50

ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris

131 12 S500 2450 2.18 91.442 2450

234 12 S500 8420 7.48 194.426 8421

96 16 43 S500 2410 3.81 163.6

10
51

1405

256 25 43 S500 5710 21.98 945.3

35
6

435

21
45

2960

1394.7Viso:

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

FS/3 25415.6C30/37 10.59

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

1

Atrama 1 C30/37 25415.6 10.59

Visas armatūros svoris (kg): 1396.8

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 26393.3

ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris

131 12 S500 2450 2.18 32.615 2450

162 12 S500 2940 2.61 67.926 2949

40 16 16 S500 1680 2.65 42.4

35
1

1375

258 25 16 S500 5990 23.06 369.0

35
6 435

24
20

2960

511.9Viso:

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

FS/4 8999.2C30/37 3.75

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

1

Atrama 1 C30/37 8999.2 3.75

Visas armatūros svoris (kg): 512.6

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 9358.1

25
00

54

95
0

50
0

55
39

8
47

55 296 2150

Armatūros tinklas S500
D25/D12/200/200

Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

258 16pcs 25 cc160/200
40 16pcs 16 cc165/200

ATRAMA FS/4

1:50
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Pastabos:
1. 0,000 - 36,400
2. Atraminės sienutės armuojamos S500 klasės armatūra. Betonuojamos iš C30/37  klasės betono.
3. Kampuose ir susikirtimuose visos atraminės sienutės papildomai jungiami tuo pačiu kiekiu ir diametru armatūros,
    kuri yra numatyta pamatinėse sijose. Inkaravimo ilgis pagal armatūros diametrą.
4. Prieš pradedant darbus, kasant šlaitą, gręžiant polius, betonuojant atraminę sienutę ir kitus statybos darbus, 
BŪTINA įvertinti esamo šlaito stabilumą ir darbų saugą, jei reikia imties priemonių sustiprinti šlaitą.
5. Prie C ašies esančios atraminės sienutės statybai, būtina gauti sutikimą iš šalimais sienutės esančių kaimynų.
6. Atstumu 1,0m aukštyje nuo atraminių sienučių apačios, kas 2,0m įrengti D50mm skyles vandens nurenavimui,
    Arba drenavimo sistemą sklypo viduje, o prie A ašies skyles, kas 2,0m sienutėje.

T
e
k
la

 s
tr

u
c
tu

re
s

0
1:20

TZ-16-11-TDP-SK-

DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO

1:50

Statytojas

Atestato

Laida

Objektas

UAB "GJ GROUP

33000

PV

PDV

Etapas

Nr.

Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas

Lapas Lapų

1 1

Atraminių sienučių planas
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Atraminė sienutė prie įvažiavimo į sklypą
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300 1303
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DET D
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E
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A
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AT2

-/5

24
0
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21 - 103-D16-L-2700
Kas152/200 mm

1370

13
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DETAIL B
1:20

80

80 140 81

81 140 79

81
24

0
79

23 - 101-D16-L-2130
Kas166/200 mm

1089

10
89

23 - 102-D16-L-2610
Kas166/200 mm

1329

13
29

ATR_polis_2 FP/3
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m
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e_
2
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2-

/1

DETAIL C
1:20

20
0

20
0 20

0

20
0

300

39
58

47 204 50

Armatūros tinklas S500
D16/D12/200/200
vertikalūs D16 strypai

Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

-4.800

Atramine_2 AT2-/3

A - A

A 1:50

Atramine_2 AT2-/4

B - B

1:50

58
00 Armatūros tinklas S500

D16/D12/200/200
vertikalūs D16 strypai

Atramine_2 AT2-/1

C - C

1:50

49 203 47

-4.800

300

Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

AT2-/1 21657.2C30/37 9.02

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

1

Atramine_2 1 C30/37 21657.2 9.02

Visas armatūros svoris (kg): 631.4

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 22099.1

5537

7000

38
00

58
00

Vaizdas iš šono

1:50

1463
+1.000

20
00

-2.800

-4.800

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

AT2-/3 19881.7C30/37 8.28

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

1

Atramine_2 1 C30/37 19881.7 8.28

Visas armatūros svoris (kg): 583.2

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 20290.0

24
88

8793

Vaizdas iš šono

1:50

43
84

-0.416

-4.800

18
97

-2.903

Atrama FS/1

D - D

1:50

Atramine_2 AT2-/5

E - E

1:50
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Etapas

Nr.

Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas

Lapas Lapų

1 1

Atraminių sienučių prie įvažiavimo planas2

STATYBOS PROJEKTAS

TDP

MARVELĖS G. 47, KAUNE

Brėžinys

Projektuotojas

22

Arnas Rimkus

ARCH. TADAS ŽIBAS

Konstruktorius A. Rimkus inv.v.nr. 600232

2016-10
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Pastabos:
1. 0,000 - 36,400
2. Atraminės sienutės armuojamos S500 klasės armatūra. Betonuojamos iš C30/37  klasės betono.
3. Kampuose ir susikirtimuose visos atraminės sienutės papildomai jungiami tuo pačiu kiekiu ir diametru armatūros,
    kuri yra numatyta pamatinėse sijose. Inkaravimo ilgis pagal armatūros diametrą.
4. Prieš pradedant darbus, kasant šlaitą, gręžiant polius, betonuojant atraminę sienutę ir kitus statybos darbus, 
BŪTINA įvertinti esamo šlaito stabilumą ir darbų saugą, jei reikia imties priemonių sustiprinti šlaitą.
5. Prie C ašies esančios atraminės sienutės statybai, būtina gauti sutikimą iš šalimais sienutės esančių kaimynų.
6. Atstumu 1,0m aukštyje nuo atraminių sienučių apačios, kas 2,0m įrengti D50mm skyles vandens nurenavimui,
    Arba drenavimo sistemą sklypo viduje, o prie A ašies skyles, kas 2,0m sienutėje.
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Atraminė sienutė prie įvažiavimo į sklypą
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300 1303
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600

DET E

44
00

400

50 304 47

-4.800

-0.400

Armatūros tinklas S500
D16/D12/200/200
vertikalūs D16 strypai

Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

D - D

1:50

20
0

20
0

20
0

47 304 50

400

Armatūros tinklas S500
D16/D16/200/200

Armatūros tinklas S500
D12/D16/200/200
vertikalūs D12 strypai

-0.400

-4.800

Atramine_2 AT2-/4

B - B

1:50

79

240

81

80
24

0
80

23 - 94-D16-L-2060
Kas165/200 mm

10
39

1039
47°

23 - 95-D16-L-2270
Kas165/200 mm

11
44

1144
47°

DETAIL E
1:20

ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris

10 16 S500 4350 6.87 309.145 4350

58 16 S500 5940 9.38 412.744 5948

86 16 S500 3200 5.05 222.344 3202

123 12 S500 4350 3.86 173.845 4350

101 16 23 S500 2130 3.36 77.4

1089

10
89

102 16 23 S500 2610 4.12 94.8

1329

13
29

103 16 21 S500 2700 4.26 89.5

13
70

137098°

104 16 21 S500 2150 3.39 71.3

10
94

109498°

260 16 23 S500 1980 3.13 71.9
991

991 14°

261 16 23 S500 1920 3.03 69.7
961

961 14°

1592.5Viso:

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

AT2-/4 37747.8C30/37 15.73

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

1

Atramine_2 2 C30/37 12409.1 15.73

Visas armatūros svoris (kg): 1594.2

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 38863.7

47 306 47

400

Armatūros tinklas S500
D12/D16/200/200
vertikalūs D12 strypai

Armatūros tinklas S500
D12/D16/200/200
vertikalūs D12 strypai

Atramine_2 AT2-/5

E - E

1:50
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0
80

Atramine_2 AT2-/6

23 - 99-D16-L-2260
Kas166/200 mm
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34°
23 - 100-D16-L-2890
Kas166/200 mm

13
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1102

34°
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DETAIL D
1:50

46
1

44
00

28505999

8848

261 23pcs 16 cc166/200 260 23pcs 16 cc166/200

103 21pcs 16 cc152/200
104 21pcs 16 cc152/200

102 23pcs 16 cc166/200
101 23pcs 16 cc166/200

Vaizdas iš priekio
1:50

ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris

8 16 S500 5510 8.70 382.844 5511

10 16 S500 4350 6.87 48.17 4350

123 12 S500 4350 3.86 243.463 4350

233 12 S500 1250 1.11 48.844 1253

94 16 23 S500 2060 3.25 74.8

1039

1039

47°

95 16 23 S500 2270 3.58 82.4
1144

1144

47°

99 16 23 S500 2260 3.57 82.1
1089

192

1027

34°

100 16 23 S500 2890 4.56 105.0

1329

50
6 110234°

1067.4Viso:

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

AT2-/5 31529.9C30/37 13.14

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

1

Atramine_2 3 C30/37 5505.2 13.14

Visas armatūros svoris (kg): 1068.3

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 32277.7

6443

882 5561

5161 400

44
00

100 23pcs 16 cc166/200
99 23pcs 16 cc166/200

95 23pcs 16 cc165/200

94 23pcs 16 cc165/200

FRONT
1:50
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Pastabos:
1. 0,000 - 36,400
2. Atraminės sienutės armuojamos S500 klasės armatūra. Betonuojamos iš C30/37  klasės betono.
3. Kampuose ir susikirtimuose visos atraminės sienutės papildomai jungiami tuo pačiu kiekiu ir diametru armatūros,
    kuri yra numatyta pamatinėse sijose. Inkaravimo ilgis pagal armatūros diametrą.
4. Prieš pradedant darbus, kasant šlaitą, gręžiant polius, betonuojant atraminę sienutę ir kitus statybos darbus, 
BŪTINA įvertinti esamo šlaito stabilumą ir darbų saugą, jei reikia imties priemonių sustiprinti šlaitą.
5. Prie C ašies esančios atraminės sienutės statybai, būtina gauti sutikimą iš šalimais sienutės esančių kaimynų.
6. Atstumu 1,0m aukštyje nuo atraminių sienučių apačios, kas 2,0m įrengti D50mm skyles vandens nurenavimui,
    Arba drenavimo sistemą sklypo viduje, o prie A ašies skyles, kas 2,0m sienutėje.
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Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas
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AT sienučių šiaurinėje dalyje planas
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Atraminė sienutė šiaurinėje dalyje
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2999

8472
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2999

1303
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22942

47 204 49

300

A - A

1:50

47 204 49

B - B

1:50

47 301 52

400

-0.400

-3.800

C - C

1:50

47 304 49
Armatūros tinklas S500
D16/D12/200/200
vertikalūs D16 strypai

Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

-0.400

-4.800

D - D

1:50

80
24

0
80

74
146

80

40
0

300

18 - 98-D16-L-2430
Kas166/200 mm

1229

12
29

70°

18 - 97-D16-L-2100
Kas166/200 mm

1062

10
62 70°

DETAIL E
1:20

Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

Armatūros tinklas S500
D16/D12/200/200
vertikalūs D16 strypai

Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

Armatūros tinklas S500
D16/D12/200/200
vertikalūs D16 strypai

ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris

11 16 S500 3350 5.29 158.730 3350

12 16 S500 1950 3.08 92.430 1950

125 12 S500 3350 2.97 89.230 3350

127 12 S500 6020 5.35 288.754 6022

128 12 S500 1950 1.73 51.930 1950

259 16 S500 2000 3.16 69.522 2000

750.4Viso:

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

AT2-/2 23611.2C30/37 9.84

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

1

Atramine_2 2 C30/37 14866.3 9.84

Visas armatūros svoris (kg): 750.5

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 24136.6

14
00

20
00

12146

6073 6073

34
00

-3.800

-0.400-0.400

-2.400

FRONT
1:50

Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

Armatūros tinklas S500
D16/D12/200/200
vertikalūs D16 strypai

ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris

9 16 S500 3940 6.22 273.744 3945

10 16 S500 4350 6.87 295.443 4350

116 20 S500 3350 8.26 470.957 3350

123 12 S500 4350 3.86 320.683 4350

124 12 S500 8540 7.58 333.744 8545

125 12 S500 3350 2.97 169.657 3350

126 12 S500 11420 10.14 344.834 11420

259 16 S500 2000 3.16 113.736 2000

97 16 18 S500 2100 3.32 59.7

1062

106270°

98 16 18 S500 2430 3.84 69.1

1229

122970°

2451.1Viso:

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

AT2-/6 85893.7C30/37 35.79

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

1

Atramine_2 2 C30/37 37440.9 35.79

Visas armatūros svoris (kg): 2452.0

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 87610.1

11471 11471

44
00

-4.800

-0.400

-3.800

Armatūros tinklas S500
D12/D16/200/200
vertikalūs D12 strypai
(šoniniame 3,94m ruože
abu tinklai. Strypų užleidimo
ilgis 1000mm.)

9 22pcs 16 cc200
L- 3940

FRONT
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Pastabos:
1. 0,000 - 36,400
2. Atraminės sienutės armuojamos S500 klasės armatūra. Betonuojamos iš C30/37  klasės betono.
3. Kampuose ir susikirtimuose visos atraminės sienutės papildomai jungiami tuo pačiu kiekiu ir diametru armatūros,
    kuri yra numatyta pamatinėse sijose. Inkaravimo ilgis pagal armatūros diametrą.
4. Prieš pradedant darbus, kasant šlaitą, gręžiant polius, betonuojant atraminę sienutę ir kitus statybos darbus, 
BŪTINA įvertinti esamo šlaito stabilumą ir darbų saugą, jei reikia imties priemonių sustiprinti šlaitą.
5. Prie C ašies esančios atraminės sienutės statybai, būtina gauti sutikimą iš šalimais sienutės esančių kaimynų.
6. Atstumu 1,0m aukštyje nuo atraminių sienučių apačios, kas 2,0m įrengti D50mm skyles vandens nurenavimui,
    Arba drenavimo sistemą sklypo viduje, o prie A ašies skyles, kas 2,0m sienutėje.
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Pareigos Pavardė  Parašas Data

Tadas Žibas
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AT sienučių pietinėje dalyje planas
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9375 300
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Atraminės sienutės armatūrą inkaruoti
į atraminių sienučių sankirtą.
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200
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Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200
Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

-0.400

+1.000

A - A
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42 116 42
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Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

Armatūros tinklas S500
D12/D12/200/200

-1.400

+1.000

B - B

B 1:20

ARMATUROS LANKSTINIAI (vienam gaminiui)

Nr. Klasė Ilgis Kg/vnt Lankstinio formaDiametras Kiekis Svoris

119 12 S500 2350 2.09 196.294 2350

120 12 S500 9850 8.75 209.924 9850

121 12 S500 1350 1.20 182.2152 1350

122 12 S500 15180 13.48 188.714 15184

777.0Viso:

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

AT1-/1 21037.7C30/37 8.77

Svoris (kg)Medžiaga Tūris (m³)KiekisŽymuo

1

Atramine_1 2 C30/37 10237.7 8.77

Visas armatūros svoris (kg): 777.1

VISAS G/B ELEMENTO SVORIS (kg): 21581.7

24610

9375 15235

24
00

-0.400

+1.000

-1.400

2* 120 12pcs 12 cc200

2* 119 47pcs 12 cc200

2* 121 76pcs 12 cc200

2* 122 7pcs 12 cc200
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Hidroizoliacija

Nulašėjimo profilis

Putų polistirolas

EPS100

Laiptai

Hidroizoliacija

Nulašėjimo profilis

Putų polistirolas

EPS100

Takelio danga

2
3
0

8
0

200 200 250

300 250

2
3
0

8
0

Cokolio detalė per C ašį M1:20

Rostverkas

Cokolio detalė M1:20

Rostverkas 10
0

U=0,138(W/m² K) U=0,138(W/m² K)

300

Silikatinių blokelių siena,
t-200mm

Apdailinis tinkas su tinkleliu

SIENOS KONSTRUKCIJA

Putų polistirolas EPS70, t = 300mm,
 λ=0/035W/m²K;

U=0,123(W/m² K)

Silikatinių blokelių siena,
t-200mm

Apdailinis tinkas su tinkleliu

SIENOS KONSTRUKCIJA

Putų polistirolas EPS70, t = 300mm,
 λ=0/039W/m²K;

U=0,123(W/m² K)

Betoninis rostverkas,
t-300mm

Apdailinis tinkas su tinkleliu

COKOLIO KONSTRUKCIJA

Putų polistirolas EPS100, t = 250mm,
λ=0/035W/m²K;

U=0,135(W/m² K)

Betoninis rostverkas,
t-200mm

Apdailinis tinkas su tinkleliu

COKOLIO KONSTRUKCIJA

Putų polistirolas EPS100, t = 250mm,
λ=0/035W/m²K;

U=0,135(W/m² K)

UAB "GJ GROUP"
Užsakovas Lapas

Laida

0
Lapų

TDP
Etapas

Atestato 
Nr.

6040 P.V. Rūta Bridžiuvienė

1 1

2016-10

Projektuotojas

Cokolio mazgai  M 1:20
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±0,00

Dolomitinė frakcinė skalda
(k>0,95) Ev2>45MPa   -100mm

Stambaus smėlio arba žvyro
sutankintas sl. (k>0,97)  Ev2>60MPa -400mm

Fibrocementinis betonas C25/30, (25kg/m3)-80mm
1 sl/ polietileno plėvelė        -0,2mm

Grindų danga

GRINDŲ KONSTRUKCIKA

Putų polistirolas EPS100, t = 230mm,
λ=0/035W/m²K;
1 sl/ polietileno plėvelė        -0,2mm

-

+

Kiaurymėta perdangos plokštė

Garo izoliacija -0,2mm PE plėvelė

Apatinis ruloninės hidro izoliacijos sl/ 3mm
Wiršutinis ruloninės hidroizoliacijos sl/ su pabarstu 4mm

Akmens vatos šilumos izoliacija (tankis ~200) -20mm

DENGINIO MAZGAS

U=0,096 (W/m² K)

Turi atitikti Broof (t1)

Polistireninio putplasčio plokštė ,,EPS80" -320mm

Akmens vatos šilumos izoliacija (tankis ~160) -40mm

U=0,138(W/m² K)

UAB "GJ GROUP"
Užsakovas Lapas

Laida

0
Lapų

TDP
Etapas

Atestato 
Nr.

6040 P.V. Rūta Bridžiuvienė

1 1

2016-10

Projektuotojas

Grindų ir denginio mazgai   M 1:10
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-
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Betonas C25/30, armuotas ∅6/∅6/150/150

Plėvelė 200μm

Garso izoliacija 90mm

Kiaurymėta perdangos plokštė

Grindų danga

Išorės apdaila

Perdangos grindų detalė

Perdangos plokštė

Betonas C25/30 , armuotas ∅6/∅6/150/150 S500
Grindų danga

Polietileno plėvelė

Grindys virš gembe iškištos
perdangos

U=0,130 (W/m² K)

Turi atitikti Broof (t1)

Akmens vatos garso izoliacija

Akmens vatos šilumos izoliacija )blokai)
λ=0/035W/m²K; t-180mm

300

DENGINIO MAZGAS

U=0,096 (W/m² K)

Turi atitikti Broof (t1)

3
0
0

Silikatinių blokelių siena,
t-200mm

Apdailinis tinkas su tinkleliu

SIENOS KONSTRUKCIJA

Putų polistirolas EPS70, t = 500mm,
 λ=0/039W/m²K;

U=0,076(W/m² K)

200

700

200

Parapeto detalė M1:20
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300

Silikatinių blokelių siena,
t-200mm

Apdailinis tinkas su tinkleliu

SIENOS KONSTRUKCIJA

Putų polistirolas EPS70, t = 300mm,
 λ=0/039W/m²K;

U=0,123(W/m² K)

Ψ=0.06

300

Silikatinių blokelių siena,
t-200mm

Apdailinis tinkas su tinkleliu

SIENOS KONSTRUKCIKA II aukšte

Putų polistirolas EPS70, t = 500mm,
 λ=0/039W/m²K;

U=0,076)W/m² K)
Ψ=0.06

Lango rėmo

tvirtinimo sistema

 su laikikliais

Lango rėmo

tvirtinimo sistema

 su laikikliais

Skardos lankstiniai

Skardos lankstiniai

100

10
0

Lango detalė M1:20

Lango II aukšte detalė M1:20

200

500

UAB "GJ GROUP"
Užsakovas Lapas

Laida

0
Lapų

TDP
Etapas

Atestato 
Nr.

6040 P.V. Rūta Bridžiuvienė
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2016-10

Projektuotojas
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