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Aiškinamasis raštas 
 

1. Bendrieji duomenys 
 

Sklype Stalilioninės k. 4, Paįstrio sen., Panevėžio r.,  projektuojamas  vieno buto 
gyvenamasis namas. Projektuojama vadovaujantis Užsakovo pageidavimais, specialiaisiais 
architektūros reikalavimais Nr. L7-16-064 išduotais 2016-05-10 Panevėžio rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros skyriaus ir patvirtintais vedėjo S. Glinskio, taip vadovaujamasi 
Užsakovo pateikta medžiaga. 

Sklypas yra Stalilioninės k.  teritorijoje. Į sklypą projektuojami elektros tinklai, numatomas 
nuotekų kaupimo rezervuaras, šachtinis šulinys. 

Šiuo projektu yra demontuojamas esamas nebaigtas statyti kavinės pastatas (unikalus Nr.: 
6699-6001-3013). 

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0891-8754, sklypo kadastrinis Nr. 6655/0002:224 Paliūniškio k.v. 

Sklypo plotas – 8966,00 m2 (0,8966 ha). Įvažiavimas į sklypą yra esamas iš šalia esančio 
keliuko. Apželdinamas plotas yra ne mažesnis nei 25 proc. žemės sklypo. 

 

2. Architektūrinis – planinis sprendimas 
 

Pastatas projektuojamas dviejų aukštų su šlaitiniu stogu. Pirmame aukšte numatomas 
garažas, katilinė, vonia, WC, virtuvė-valgomasis, svetainė, pagalbinė patalpa, kambariai. Antrame 
aukšte numatoma pagalbinė patalpa, vonia, WC, svetainė, kambariai. 

Visi pastato viduje ir išorėje esantys didesni kaip 45 cm aukščių skirtumai turi turėti 
aptvėrimus. 

Pastato stogas projektuojamas dviejų šlaitų. Lietaus nuvedimas lietvamzdžių pagalba 
numatomas į sklypą ir lietaus surinkimo tinklus. 

Vidaus apdaila atliekama pagal užsakovo pageidavimą ir patalpų paskirtį. Apdailos 
medžiagos turi atitikti Higienos Normas ir kitus šioms medžiagoms keliamus reikalavimus. 

Kambariuose tarp  kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos insoliacijos (nepertraukiamos; 
bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. 

 

PATALPŲ NATŪRALIOS APŠVIETOS PARAMETRAI 
 

Patalpos, kuriose turi būti natūrali apšvieta 
Minimalus langų įstiklinto 
paviršiaus ir patalpos grindų 
ploto santykis 

 gyvenamieji kambariai   1:6 
virtuvė 1:8 

 

Patalpų dirbtinės apšvietos parametrai 
 

Patalpos Normuojamos 
apšvietos dydis, lx 

Normuojamos apšvietos 
plokštuma, m, nuo grindų 

paviršiaus 
1 bendrasis kambarys (svetainė) 150–300 H 0,8 
2 miegamasis 100–200 H 08 
3 virtuvė 100–200 H 0,8 
4 vonia, tualetas 75  virš plautuvės 
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Gyvenamųjų pastatų patalpų šiluminio komforto aplinkos parametrų normuojamos vertės  
 

 
Šiluminio komforto parametrai 

Normuojamos vertės 
šaltuoju metų 

laikotarpiu 
šiltuoju metų 
laikotarpiu 

1. Oro temperatūra, °C 20–24 23–25 
2. Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, °C 19–23 22–24 
3. Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m 
aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C 

3 3 

4. Atitvarų paviršiaus temperatūros ir  patalpos 
temperatūros skirtumas, ne daugiau kaip °C 

2 2 

5. Grindų temperatūra, °C 19–26 Nenormuojama 
6. Santykinė oro drėgmė, % 40–60 40–60 
7. Oro judėjimo greitis, ne daugiau kaip m/s 0,15 0,25 

Elektra :  tiekiama iš projektuojamo įvado. 
Vėdinimas  : patalpos ventiliuojamos per ventiliacijos kanalus ir varstomus langus. 
Vanduo:  projektuojamas iš  šachtinio šulinio. 
Nuotekos:  projektuojamas nuotekų kaupimo rezervuaras. 
Šildymas: kieto kuro katilinė. 
Atliekant statybos darbus, poveikis aplinkai ir tretiesiems asmenims neigiamai nepasikeis. 

 

3. Numatomi konstrukciniai sprendiniai 
 

Pamatai – monolitiniai iš betono C20/25 ant išlyginamojo smėlio pasluoksnio. 
Horizontali hidroizoliacija – 2 sluoksniai ruberoido. 
Sienos – blokelių mūras. 
Stogas – beasbestinio šiferio danga. Vanduo nuo stogo nuvedamas į sklypą ir lietaus 
surinkimo sistemą, lietvamzdžių pagalba. Stogo konstrukcija – medinės gegnės. 
Grindys – pagal patalpų paskirtį. 
Vidaus apdaila – pagal patalpų paskirtį. 
Lauko apdaila – apdailinės lentelės, klinkerio plytelės. 
Apdailos medžiagos turi atitkti Higienos Normas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius jų 

sudėtį ir panaudojimą.  
Numatomi konstrukciniai sprendiniai turi būti patikslinti projekto konstrukcinėje dalyje, 

atlikus deatlius pamatų tyrimus ir parinkus konkrečias statybines medžiagas. 
 

4. Aplinkos apsauga 
 

Statybos metu susidaręs statybinis laužas išvežamas, sudarius sutartį su įmone, užsiimančia 
statybinio laužo išvežimu. 

Statytojas statybos baigimo metu turi pateikti dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių 
atliekų kiekį, rūšį bei jų tvarkymo vietą. Buitinės atliekos kaupiamos konteineryje ir išvežamos į atliekų 
tvarkymo įmonę sudarius su ja atitinkamą sutartį. 

Vykdant statybos darbus būtina prižiūrėti statybos aikšteles, kelius ir greta statybos objektų 
esančias gatves ir šaligatvius, prie išvažiavimo kelių įrengti skaldos pervažas ir jas atnaujinti ir/arba 
organizuoti automobilių ratų nuvalymą tam, kad purvas nuo automobilių ratų nebūtų 
paskleidžiamas gatvėse. 

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų 
pabaigos turi būti saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje, 
kol bus baigti atitinkami statybiniai darbai. 

Susidarančių atliekų rūšys.  
Remiantis Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 

gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 
(2014-08-28 Nr. D1-698, galioja nuo 2014-09-15), statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai 
laikomos susidarančios šios 5 rūšių atliekos: 

1.komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 
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kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, 

popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai 
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal 
sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo." 

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos 
rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. 

 
Planuojamas statybinių atliekų kiekis projektuojamame objekte 

Identifikuodamas atliekas, atliekų turėtojas turi vadovautis atliekų sąrašu. Atliekų sąrašą, 
kuriame pateikiama atliekų klasifikacija pagal atliekų susidarymo šaltinį, tvirtina Aplinkos 
ministerija. 

Atliekos turi būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Atliekų laikymo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose laikomų atliekų 
savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimus. Laikinai laikomos, surenkamos ir vežamos pavojingosios atliekos 
turi būti supakuotos ir paženklintos. Pavojingųjų atliekų pakavimo ir ženklinimo tvarką nustato 
Aplinkos ministerija. Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje. Nepavojingos 
statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos 
turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip  
3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 
mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statinių, kurių 
konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo 
darbai turi būti vykdomi pagal darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, įmonių, 
turinčių teisę verstis šia veikla. 

Pavojingosios atliekos vežamos pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės 
aktuose ir tarptautinėse sutartyse nustatytus pavojingųjų krovinių vežimo reikalavimus. Įmonės, 
kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo 
licenciją. Atliekų turėtojas  teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas  perduoti atliekų tvarkytojams 
arba gali tvarkyti nepavojingas atliekas pats (panaudojant medžio- kūrui, betono, plytų atliekas- 
kelio dangų pagrindui rengti), komunalinės atliekos tvarkomos savivaldybių atliekų tvarkymo 
taisyklėse nustatyta tvarka. 

Sklype nėra saugotinų medžių ir krūmų. 
Pastatas apšildomas kietu kuru. Aplinkos oras nebus teršiamas 
Pradedant statybos darbus, numatoma statybai naudojamose sklypo zonose nuimti derlingą 

gruno sluoksnį, sukrauti jį statybos reikalams nenaudojamoje teritorijoje ir vėliau panaudoti 
apželdinant teritoriją. 

Teritorijų, pažeistų lauko inžinerinių tinklų statybos metu, sutvarkymo darbai turi būti 
vykdomi šia eile: 

Kodai Medžiagos pavadinimas Kiekis Mato vnt. 
17 01 01 Betonas 35,0 t 
17 01 02 Plytos 0,7 t 
17 09 03 Mišrios statybinės ir griovimo  

atliekos 
1,1 t 
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- inžinerinių tinklų statybos ruožuose nuimamas augalinis sluoksnis ir sukraunamas į kaupus 
jo laikino sandėliavimo vietose; 

- paklojus inžinerinius tinklus, tranšėjos užpilamos, gruntas gerai sutankinamas, o 
tvarkomos teritorijos ruožas išlyginamas buldozeriu, sklandžiai sujungiant planiruojamo ruožo 
paviršių su gretimų teritorijų reljefu; 

- išlygintame tvarkomos žemės ruože 10cm storio sluoksniu paskleidžiama atvežta, iš 
laikino saugojimo vietos, derlinga žemė. Šis sluoksnis išlyginamas ir išakėjamas, sutvarkytos žemės 
apsėjamos žolių mišiniu. 

 

5. Automobilių stovėjimo vietos 
 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ vieno buto gyvenamajam namui, kurio naudingasis plotas 
didesnis kaip 70 m², bet neviršija 140 m² priklauso 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 
35 m² didesniam kaip 140 m² esančiam naudingajam plotui. Projektuojamam pastatui numatomos 6 
automobilių stovėjimo vietos. Dvi projektuojamos garaže, keturios numatomos sklype. 

 

6. Gaisrinė sauga  
 

 1. Statinių grupės       P.1.1 
 2. Statinio atsparumo ugniai laipsnis    III 
  laikančios konstrukcijos:     reikalavimai netaikomi 

aukštų, pastogės patalpų perdangos    reikalavimai netaikomi 
stogai        reikalavimai netaikomi 

3. Vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų  
     degumo klasės: 

Pagal Užsakovo pageidavimą projektuojama, kad gyvenamajame pastate vienu metu 
bus iki 15 žmonių. 
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už  
evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių: 

 a) Sienos ir lubos      reikalavimai nekeliami 
  b) Grindys       reikalavimai nekeliami 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių: 
 a) Sienos ir lubos      reikalavimai nekeliami 

  b) Grindys       reikalavimai nekeliami 
Gyvenamosios patalpos: 

 a) Sienos ir lubos      reikalavimai nekeliami 
  b) Grindys       reikalavimai nekeliami 

Buitinio aptarnavimo patalpos: 
 a) Sienos ir lubos      B-s1, d0 

  b) Grindys       DFL-s1 
  c) Šildymo įrenginių patalpų grindys    A2FL-s1 
 4. Statinio stogo degumo reikalavimai:  

Stogui nėra keliami projektuojamas BROOF(t1) degumo klasės. 
5. Bendrieji gaisro plitimo ribojimo ir mažinimo reikalavimai: 

a) Garažas ir katilinė nuo kitų patalpų turi būti atskirti ne mažesnėmis kaip EI 45 
atsparumo ugniai pertvaromis, REI 45 atsparumo ugniai perdangomis bei EW 30-C0 
(pagal Užsakovo pageidavimą projektuojama, kad šiose patalpose vienu metu bus ne 
daugiau kaip 5 žmonės) priešgaisrinėmis durimis. 
b) Pastatas aprūpinamas reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis (ne mažiau kaip 
du 4kg ABC tipo gesintuvai). 
c) Gaisrinio skyriaus plotas prilyginamas pastato bendrajam plotui ir yra lygus 
290,48 m². Maksimalus leistinas gaisrinio skyriaus plotas: 
Fg = Fs∙G∙cos(90KH) = 1000∙1,0∙cos(90∙3,7/5) = 397,15 m². 
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d) arčiau kaip 15,0 m atstumu pastatų nėra. Atstumai iki kitų gretimų pastatų atitinka 
gaisrinę saugą reglamentuojančių normatyvinių teisės aktų reikalavimus 
(ugniaatsparumo laipsniai – atstumas (m))(III-I – 10 m; III-II – 10 m; III-III -15 m). 

6. Žmonių evakuacija iš patalpų. 
Užtikrinami normatyviniai reikalavimai žmonių evakuavimui(si). 
7. Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai. 
Galimo gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai užtikrinami konstrukcinėmis, tūrinėmis ir 

teritorijos suplanavimo, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis: 
a) Yra esamas privažiavimas gaisrinei technikai keliuku ne didesniu kaip 25,0m 
atstumu iki pastato.  
b) Kadangi gyvenamojoje vietovėje, kurioje rekonstruojamas pastatas yra iki 5 tūkst. 
gyventojų ir pastato išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s. Gaisrų 
gesinimas numatomas iš norminiu atstumu esančio tvenkinio. 
c) Ant pastato stogo patenkama iš lauko pristatomomis kopėčiomis, kurios turi būti 
laikomos gaisro atveju laisvai prieinamoje vietoje. Šios kopėčios turi būti iš ne 
žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų. 
d)Įrengiami autonominiai dūmų signalizatoriai. 

  e) Dūmai šalinami natūraliu būdu pro langus. 
  f) Įrengiama žaibosaugos sistema. 

g) Žemesnės kaip A2FL degumo klasės grindys po šildymo įrenginio pakuros 
durelėmis ne mažesniame kaip 700 × 500 mm plote turi būti uždengtos ne mažesnės 
kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktais. Grindų priešais šildymo 
įrenginio pakurą apsaugos ilgis į abi puses turi būti po 150 mm didesnis už pakuros 
angos plotį. 
Atstumas nuo grindų iki pakuros durelių, pelenų rinktuvų ar dujų kaitos kanalo 
dugno turi būti ne mažesnis kaip 210 mm, jeigu perdanga arba grindys yra žemesnės 
kaip A2FL degumo klasės. Leidžiama pakuros dureles, pelenų rinktuvą ar dujų kaitos 
kanalo dugną įrengti grindų lygyje, kai perdanga arba grindys yra ne žemesnės kaip 
A2FL degumo klasės. 
Žemesnės kaip A2FL degumo klasės grindis po šildymo įrenginiu, kurio kojelės 
žemesnės kaip 100 mm, reikia apsaugoti ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės 
karščiui atspariais statybos produktais, kurių šiluminis laidumas ne didesnis kaip 
0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti 150 mm 
didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis. 
Taip pat būtina vadovautis kitais normatyviniais reikalavimais, reglamentuojančiais 
šildymo įrenginių montavimą ir eksploatavimą. 
h) Kaminai įrengiami laikantis normatyvinių reikalavimų. 
Atstumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki statinio konstrukcijų, kurių 
degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų (išskyrus ne 
žemesnės kaip DFL degumo klasės grindų dangas), turi būti ne mažesnis kaip: 
1) 250 mm;  
2) 150 mm – iki žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų, per 
visą konstrukcijos storį apsaugotų A2–s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais 
statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K. 

 
 
 

*Techninis darbo projektas atitinka galiojančias normas, taisykles ir užtikrina saugią objekto 
eksploataciją laikantis saugumo priemonių bei nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Statybos metu 
atsiradusius pakeitimus būtina derinti su projektuotoju ir pritariančiais projekto sprendiniams 
subjektais. 

 

Sudarė:          A. Šironas 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

STATYBINĖS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRANGA 
 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir 
turi būti nauji. 

Rangovas gali pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei kokybės 
produktais, prieš tai suderinus su projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovais bei 
atlikus Techninio projekto korektūrą, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas analogiškomis 
privalo padengti Rangovas. 

Visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su: 
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
- pagaminimo data. 

Projekto vykdymo ir techninės priežiūros vadovai turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be 
jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju 
Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka specifikaciją. 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės 
reikalavimus. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitikties deklaracijomis. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Rangovas 
yra atsakingas už pranešimų dėl defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių 
tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad nepablogėtų jų 
kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir 
gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje gaminiai ir medžiagos turi būti laikomos tinkamose patalpose taip, kad 
kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 
turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 
 

STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS 
 

1. Bendri principai 
 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo būdus, 
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos būdai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų 
saugos reikalavimus. 

Jei Rangovas nori panaudoti būdą, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis 
turi prašyti techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo būdo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 
nesumažina Rangovo atsakomybės. Išlaidos už bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo 
privalo atlyginti Rangovas. 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir subrangovais. 
Rangovas sudaro darbų vykdymo grafiką, prieš juos pradedant, suderina su užsakovu, o darbų metu 
užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl 
aplaidumo šiuo klausimu, papildomai neapmokami. 

Rangovo, subrangovo(-ų) darbų vadovai ir darbuotojai turi būti apmokyti nustatyta tvarka. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir 

gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą 
gamybinę patirtį. 
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Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
Svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 

kokybei. 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 

Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 
tikslumas turi būti patikrintas. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nesusidėtų 

tik į vieną pusę. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
Turi būti atlikti visi techninėse specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos 

standartuose numatyti tyrimai ir bandymai. 
Bandymus atlikti tik dalyvaujant Užsakovui arba Užsakovo įgaliotam atstovui (techninės 

priežiūros vadovui). 
Rezultatai turi būti laikomi statybvietėje ir vėliau pateikiami suinteresuotoms šalims 

susipažinti. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami ir jie turi 
esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 
šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, 
reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo 
rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Visos aukščiau minimiems bandymams ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir 
darbas turi būti suteikiami Rangovo. 

Užsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti 
pademonstruoti jam priimtina forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Rangovas privalo informuoti techninės priežiūros vadovą statybvietėje, kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolesnių darbų. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, jei tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar 
nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita  pagal numatytą laiko 
grafiką. 

Jei remontuotinas elementas pagamintas iš profilinių dalių, pažeista dalis gali būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas elementas turi būti dažomas, dažymo apimtys derinamos su 
Užsakovu.  
 Rangovas vykdydamas darbus privalo: 

a) pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti 
pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per 
visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. 

b) pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir 
atsiskaitymu už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą 
darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, 
techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 

c) pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki objekto 
priėmimo. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto 
ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius 
reikalavimus. 
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Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais ir privažiavimo keliais būtinais darbams 
atlikti. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių 
ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m² patalpą techninės priežiūros vadovui. Rangovas 
pasirūpina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninės priežiūros reikmėms. 
 Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. 
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad 
išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte.  
 Ardymo darbams numatyti laikiną išramstymą ir kompensacinius sutvirtinimus pagal 
galimas apkrovas ir poveikius ardant konstrukcijas. Visais atvejais išramstymo schemas ir jų 
medžiagas Rangovas turi derinti su projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu. 
 

2. Darbų vykdymas ir kontrolė 
 

Statybos darbų terminus Rangovas turi suderinti su Užsakovu ir Techninės priežiūros 
inžinieriumi. 

Atliekant statybos darbus turi būti: 
 -  laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų; 
 - laikinų atitvarų konstrukcija, jos įrengimo vietos turi būti suderintos su Techninės 
priežiūros inžinieriumi. Laikinos atitvaros įrengiamos ir išardomos Rangovo 
sąskaita. 

Statybos darbus galima atlikti tik pagal darbo projekto sprendinius, kurie turi atitikti techninį 
projektą. Prieš pradedant statybos darbus būtina atlikti detalius geologinius tyrimus bei pagal juos 
patikslinti techninio projekto sprendinius.  

Remiantis techninio projekto sprendiniais Rangovas turi parengti technologinį projektą, 
kuris turi būti suderintas su Užsakovu bei tecninės priežiūros inžinieriumi. 
 

3. Kiti aspektai 
 

Pasiruošimas darbams 
 

 Pateikta santrauka turi būti skaitoma kartu su kitų dalių aiškinamąja medžiaga, brėžiniais bei 
konkurso dokumentuose pateiktomis techninėmis specifikacijomis. 
 Rangovas turi įvertinti darbus ir užtikrinti, kad į pasiūlymą būtų įtraukti visi darbai, būtini 
objekto užbaigimui. 
 Prieš pradedant statybos darbus, turi būti paruošta statybvietė. Pirmiausiai aptveriama 
statybų teritorija, demontuojami nurodyti ryšių bei elektros linijų tinklai, galintys trukdyti darbų 
vykdymui. Liekančių požeminių komunikacijų, trukdančių statybai, perkėlimą būtina derinti su 
organizacijomis, kurioms šios komunikacijos priklauso. Numatytoje vietoje  statoma laikina įvadinė 
apskaitos spinta, nuo kurios jungiamas laikinas elektros kabelis statybos aikštelės elektros energijos 
poreikiams tenkinti iki projektuojamos elektros transformatorinės įrengimo. Išvedžiojamos visos 
reikiamos laikinos komunikacijos. 
 

Vandentiekis 
 

 Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi 
būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą 
darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrengimų sumontavimą, eksploatavimą, techninę 
priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo. 
 

Nuotekos 
 

 Rangovas turi numatyti visų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki 
jų priėmimo. Tai apima nuotekų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei 
pakartotinį sumontavimą objekte ir reikiamą visų laikinų nuotekų vamzdynų apsaugojimą nuo 
užšalimo. 
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Elektros tiekimas 
 

 Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, 
apskaita ir atsiskaitymu už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą 
darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę 
priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 
 

Telefono ir fakso ryšys 
 

 Rangovas pasirūpina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms. Į pasiūlymą turi 
būti įtrauktos visos sąnaudos ir paraiškos šių paslaugų teikėjui. 
 

Apšvietimas ir apsauga 
 

 Rangovas privalo pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame 
iki objekto priėmimo. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto 
ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus. 
 

Laikinieji pastatai 
 

 Rangovas pasirūpina visais laikinais pastatais, būtinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai 
apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10-čiai žmonių, buitines patalpas 
Rangovo personalui, 10 m² ploto patalpą techninės priežiūros vadovui. 
 

Darbų sauga 
 

 Darbo saugos priemonės turi atitikti Darbo saugos statyboje norminius reikalavimus. 
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad 
išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbo saugą objekte. 
 

Leidimai 
 

 Rangovas privalo gauti visus reikiamus leidimus ir patvirtinimus statybai įvykdyti, išskyrus 
statybą leidžiantį dokumentą. 
 

Normos ir standartai 
 

 Projektavimo ir statybos darbai, medžiagos, išbandymai, montavimo bei gamybos būdai turi 
atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir standartus. 
 Konkursą laimėjęs dalyvis privalo reikiamu laiku pateikti techniniam prižiūrėtojui 
informaciją apie ketinamas naudoti medžiagas ir įrengimus arba tokių medžiagų ar įrengimų 
pavyzdžius. Įrengimai bei medžiagos naudojami statybvietėje turi būti sertifikuoti. 
 

Gaisrinė sauga 
 

 Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu 
priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrinę saugą. 
 

Aplinkos apsauga 
 

 Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad aplinkos 
apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti. 
 

DARBŲ SAUGA 
 

1. Bendrieji principai 
 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės 
statyboje”,“Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai”, “Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatai”, “Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinio tipo su spec. važiuokle kranų 
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kranininko saugos ir sveikatos instrukcija”, “Kėlimo kranų darbo vadovo saugos ir sveikatos 
instrukcija” bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai 
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos 
koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, 
ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 

Prieš pradedant darbus darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto 
reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 
apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia 
ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti 
išduota paskyra-leidimas. 

Ardymo ir demontavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis principu „iš viršaus į 
apačią“. Prieš pradedant ardymo ir demontavimo darbus būtina įvertinti esamų konstrukcijų būklę 
bei atlikti esamų konstrukcijų išramstymą. 

Statyboje naudojami mechanizmai, transporto priemonės bei įrenginiai turi turėti gamintojo 
pasą, turi būti techniškai tvarkingi bei naudojami pagal paskirtį, laikantis gamintojo rekomendacijų. 
Taip pat privalo atitikti visus norminiuose aktuose keliamus reikalavimus. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol 
nebus gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Prieš keliant konstrukcijas, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai 
paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, 
konstrukcijos įtvirtinimas projektinėje padėtyje. 

Konstrukcijos kabinamos pagal kabinimo schemas, kurios pateiktos technologinėje 
schemoje. 

Konstrukcijų montavimui naudojami bokšteliai su aptvėrimais. 
Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų 

kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. 
Nuimami konstrukcijų ir taros kabinimo įtaisai turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji 

galia, išbandymo data. 
Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui užkabinta 

konstrukcija pakeliama į 30-40cm aukštį ir apžiūrima. 
Keliamos konstrukcijos, kad jos nesiūbuotų ir nesisuktų, prilaikomos virvinėmis 

atotampomis. 
Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų draudžiama būti žmonėms. Baigus ar 

pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančias ar neįtvirtintas konstrukcijas. 
Konstrukcijas kelti ir nuleisti būtina sklandžiai be trūkčiojimų. 
Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo - demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 

15m/s ir daugiau, plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 
Montuotojų brigada turi būti aprūpinta patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, 

montavimo įrankiai). Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai 
tvarkingi. 

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į 
darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. 
Takai ir darbo vietos esančios 1,3m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose 
su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, naudojami 
saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, 
apšviečiamos ne mažiau kai 30 lx, neužgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir 
išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Darbdavys, vykdydamas pareigas, turi įgyvendinti priemones, užtikrinančias, kad laikinas 
darbas aukštyje būtų dirbamas saugiai, taip kaip dirbant ergonominėmis sąlygomis (ne aukštyje). 
Siekdamas šio tikslo darbdavys privalo parinkti tokius darbo įrenginius, kurie geriausiai užtikrintų 
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saugias darbo sąlygas. Pirmenybė turi būti teikiama kolektyvinėms apsauginėms priemonėms, bet ne 
asmeninėms apsauginėms priemonėms. Darbo įrenginių matmenys turi atitikti darbo, kurį reikia 
atlikti, pobūdį ir galimą apkrovą bei sudaryti sąlygas darbuotojams saugiai judėti. Turi būti 
parinktos tinkamiausios ir saugios patekimo į aukštyje esančias laikino darbo vietas priemonės, 
atsižvelgiant į jų naudojimo dažnumą ir trukmę bei nustatytą kėlimo aukštį. Kilus neišvengiamam 
pavojui, parinkta priemonė turi būti pritaikyta evakuotis. Perėjimas bet kuria kryptimi tarp kėlimo 
priemonės ir platformų, pastolių aukštų ar laiptų neturi kelti papildomo pavojaus nukristi. 

Kopėčios darbui aukštyje gali būti naudojamos tik tada, jei kitų saugesnių įrenginių 
naudojimas yra netikslingas dėl mažos rizikos ir trumpos jų naudojimo trukmės arba dėl kitų 
statybvietės ypatumų, numatytų statybos projekte, kurių pakeisti darbdavys negali. 

Priklausomai nuo to, kokie darbo įrenginiai pasirenkami, būtina taikyti reikiamas priemones, 
mažinančias pavojų, kurį šios rūšies darbo įrenginiai ir jų naudojimas kelia darbuotojams. Jei reikia, 
būtina įrengti priemones, apsaugančias nuo nukritimo. Jos turi būti pakankamai tvirtos ir pritaikytos 
taip, kad neleistų nukristi arba sulaikytų krentant ir, kiek galima, apsaugotų darbuotojus nuo 
sužeidimo kritimo atveju. 

Laikinas darbas aukštyje gali būti atliekamas tik tada, kai meteorologinės sąlygos nekelia 
pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Jei prieš pradedant naudoti pastolius nėra dokumento su jų charakteristikų skaičiavimais 
arba jeigu tokiame dokumente nėra nurodytas numatomų konstrukcinių elementų išdėstymas, būtina 
atlikti jų stiprumo ir stabilumo apskaičiavimus, išskyrus tuos atvejus, kai pastoliai yra įrengiami 
pagal bendrąsias pripažintų standartų nuorodas. 

Atsižvelgdamas į pasirinktų pastolių sudėtingumą, darbų vadovas privalo parengti jų 
pastatymo, naudojimo ir išardymo projektą. Gali būti naudojamas tipinis projektas, papildytas 
detaliais nurodymais dėl konkrečių pastolių pastatymo, jų elementų surinkimo, ardymo ir keitimo. 

Atraminės pastolių dalys turi būti apsaugotos nuo slydimo, pritvirtinant jas prie atraminio 
paviršiaus specialiu įtaisu ar kitomis slysti neleidžiančiomis priemonėmis; paviršius, laikantis 
pastolius ir jų apkrovą, turi būti pakankamai tvirtas. Pastoliai turi būti stabilūs. Perstumiamieji 
pastoliai turi būti apsaugoti nuo savaiminių poslinkių dirbant aukštyje. 

Pastolių paklotų išmatavimai, forma ir išdėstymas turi atitikti atliekamo darbo pobūdį ir turi 
būti pritaikyti kroviniams pernešti bei užtikrinti saugų darbą ir perėjimą jais. Pastolių paklotai turi 
būti sumontuoti taip, kad jų skydai neslankiotų. Tarp atskirų pakloto elemento skydų ir vertikalių 
kolektyvinių apsaugų, neturi būti pavojingų plyšių. 

Kai pastoliai nėra paruošti naudoti, tai yra kai pastoliai surenkami, remontuojami, ardomi ar 
keičiami, jie turi būti pažymėti bendrais įspėjamaisiais ženklais pagal Saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų (Žin., 1999, Nr.104-3014) reikalavimus ir aptverti, kad 
darbuotojai nepatektų į pavojingą zoną. 

Pastolius statyti, remontuoti, ardyti ar perstatyti galima tik prižiūrint darbų vadovui. Šį darbą 
gali atlikti tik tie darbuotojai, kurie Instruktavimo, mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir 
sveikatos klausimais nuostatų nustatyta tvarka yra specialiai apmokyti atlikti šiuos darbus. Šiuos 
darbuotojus privaloma supažindinti su: 

1) pasirinktų naudoti pastolių pastatymo, ardymo ar keitimo (perstatymo) projektu; 
2) saugos reikalavimais statant, naudojant, ardant ar perstatant pastolius; 
3) naudojamomis priemonėmis, apsaugančiomis žmones ar daiktus nuo nukritimo; 
4) saugos priemonėmis, kurių reikia laikytis pakitus meteorologinėms sąlygoms, galinčioms 

pabloginti pastolių atitikimą saugos reikalavimus; 
5) leistinomis pastolių apkrovomis; 
6) bet kokia kita rizika, su kuria gali būti susiję pastolių statymo, ardymo ar perstatymo 

darbai, bei su rizika naudojant pastolius. 
7) Prižiūrintis asmuo ir darbus atliekantys asmenys privalo turėti pastolių surinkimo ir 

ardymo projektą su surinkimo, naudojimo ir ardymo instrukcijomis. 
Statinio konstrukcijų ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu 

ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų. 
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Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 
prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra 
aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą 
kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo 
pastolių arba bokštelių. 

Naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. 
Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad 
žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų 
naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir 
t.t.). 

Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte 
turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Kokrečios darbų saugą užtikrinančios priemonės numatomos ir aprašomos darbų 
technologijos projekte. 
 

2. Potencialiai pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 
 

1. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto 
paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 

2. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2m iškasose. 
3. Darbas mechanizmų darbo zonose. 
4. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50Hz dažnio, įtampa 

kintamos srovės – aukštesnė kaip 42V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110V. 
5. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 

 

3. Darbų  su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 
 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 
2. Suvirinimas elektra. 
3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą. 
4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir 

lakus, kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių 
medžiagų, taip pat sudedamųjų šių dažų dalių. 

5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 
 

4. Pavojingos vietos statybvietėje: 
 

1. Prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių. 
2. Neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis. 
3. Kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali 

viršyti ribines vertes. 
4. Esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar 

įrenginių. 
5. Virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai. 
6. Virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais. 
7. Kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo įrenginiai. 
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